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ZMLUVA O DIELO Č. 2018/1/008 uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov    Článok I. Zmluvné strany   
 Objednávateľ:    : DOMOV JESENE ŽIVOTA   Hanulova 7/A, 844 01  Bratislava  v zastúpení    : Mgr. Branislava Belanová, riaditeľka IČO  : 49 08 73 DIČ  : 2020894854  Bankové spojenie : ČSOB, a.s.  Číslo účtu : 25840313/7500  IBAN : SK35 7500 0000 0000 2584 0313   a  
 Zhotoviteľ:    : VAD spol. s r.o.   Štedrá 27, 821 05 Bratislava v zastúpení    : Ing. Vladimír Polák, konateľ  IČO     : 36 284 408 DIČ  : 2022140615 IČ DPH  : SK2022140615 Príslušný register : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,     Oddiel: Sro, vložka č.: 39711/B  Bankové spojenie : Tatra banka a.s.  IBAN : SK46 1100 0000 0026 2111 6216    Článok  II. Predmet zmluvy  2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa  zhotoviť pre objednávateľa dielo – zrealizuje  stavebné práce s označením: „Oprava strechy“  2.2  Predmet zmluvy je definovaný ako všetky práce, dodávky a služby zhotoviteľa podľa  oceneného výkazu výmer zo dňa 22.06.2018, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.   Článok  III. Termíny plnenia  3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo špecifikované v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch: 

 Termín začatia   : august 2018 
 Termín ukončenia : august 2018  3.2 Zhotoviteľ má nárok posunúť termín ukončenia z dôvodov nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré posúdi objednávateľ a túto skutočnosť zapíše do stavebného denníka.   3.3 Zhotoviteľ má právo na úhradu oprávnených nákladov, ktoré mu týmto posunom vzniknú.       
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Článok IV. Cena diela  4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena je stanovená na základe cenovej ponuky a podľa predloženého výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy  4.2 Cena riadne dokončeného celého diela je stanovená dohodou zmluvných a predstavuje čiastku:  Zhotoviteľ– platiteľ DPH: 4.2.1  zmluvná cena bez DPH v EUR:            92 503,49 EUR 4.2.2  sadzba 20% DPH EUR:                18 500,70 EUR 4.2.3  zmluvná cena spolu s DPH v EUR:        111 004,19 EUR /slovom: stojedenásťtisícštyri EUR a devätnásť centov/   Článok V. Platobné podmienky  5.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi  na realizáciu predmetu zmluvy preddavok.  5.2 Zhotoviteľ vykoná fakturáciu po dokončení a protokolárnom odovzdaní diela. Podkladom pre vystavenie faktúry – daňového dokladu bude súpis skutočne vykonaných prác ocenených podľa rozpočtu, odsúhlasený objednávateľom, ktorý bude tvoriť prílohu k faktúre. Zhotoviteľ bude uvedeným spôsobom fakturovať 100% celkovej zmluvnej ceny diela.  5.3 Splatnosť daňového dokladu - faktúry sa stanovuje na dobu 30 dní od jej obdržania a zaevidovania objednávateľom.   Článok VI. Iné práva a povinnosti zmluvných strán  6.1  Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebných prác a odovzdaním diela  objednávateľovi.  6.2 Objednávateľ je povinný odovzdať v lehote do zahájenia prác zhotoviteľovi stavenisko, kde budú stavebné práce realizované, bez takých závad, ktoré by vykonávanie diela sťažovali, alebo znemožňovali.  6.3 Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísaného odovzdávacieho protokolu a trvá 24 mesiacov.  Pri výrobkoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.  6.4 Zhotoviteľ je povinný po písomnom či telefonickom oznámení objednávateľa obratom reagovať na reklamáciu a s objednávateľom dohodnúť najkratší možný termín na jej odstránenie.    Článok VII. Zmluvné pokuty   7.1 Zmluvná pokuta za neukončenie dohodnutého rozsahu prác v termíne podľa čl. III odsek 3.1 je 0,005% z ceny diela za každý deň omeškania.   7.2  Ak bude objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, môže si zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,005% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.      
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Článok VIII. Osobitné ustanovenia  8.1 Ak sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú na niečom inom, spíše sa zápisnica o prevzatí  diela. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú  svoje stanoviská a ich odôvodnenia.  8.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo je realizované len pracovníkmi, ktorí majú povolenie k pobytu  na území SR a pracovné povolenie pre miesto realizácie diela.  8.3  Zhotoviteľ zabezpečí, aby jeho pracovníci dodržiavali zásady BOZP a PO, prevádzkový  poriadok a iné ustanovenia. Za pravidelné školenia svojich pracovníkov zodpovedá zhotoviteľ.    Článok IX. Záverečné ustanovenia  9.1 Na vzťahy neupravené touto zmluvou platia primerané ustanovenia Obchodného zákonníka.  9.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch podpísanými obidvomi zmluvnými stranami,  z ktorých každý má platnosť prvopisu. Dva pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.  9.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle verejného obstarávateľa.    Zmluvné strany sú zmluvu prečítali, jej obsahu riadne rozumejú a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.    V Bratislave, dňa 31.07.2018    V Bratislave, dňa 31.07.2018       ___________________________   _____________________________ za objednávateľa     za zhotoviteľa Mgr. Branislava Belanová    Ing. Vladimír Polák riaditeľka      konateľ    



Stavba:Objekt:JKSO: KS:Miesto: Bratislava Dátum:Objednávateľ: IČO:DOMOV JESENE ŹIVOTA IČO DPH:Zhotoviteľ: IČO:VAD spol. s r.o. IČO DPH:Projektant: IČO:IČO DPH:Spracovateľ: IČO:IČO DPH:Poznámka:Náklady z rozpočtuOstatné nákladyCena bez DPHDPH základná 20,00% zznížená 20,00% zCena s DPH v EURProjektant SpracovateľDátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: PečiatkaObjednávateľ Zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTUDOMOV JESENE ŹIVOTAOprava strechy 22.06.201849087336284408SK202214061592 503,490,0092 503,490,00 0,0092 503,49 18 500,70111 004,19
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Stavba:Objekt:Miesto: Bratislava Dátum:Objednávateľ: DOMOV JESENE ŹIVOTA Projektant:Zhotoviteľ: VAD spol. s r.o. Spracovateľ:1) Náklady z rozpočtuPSV - Práce a dodávky PSV    001 - Pavilón B1, B3, C2    002 - Výťahové šachty     005 - Prestrešenie zadného vstupu do administratívnej budovy    006 - Prestrešenie vstup do administratívnej budovy    007 - Oprava ríms - náter oplechovania B1, B3 a C22) Ostatné nákladyCelkové náklady za stavbu 1) + 2)
REKAPITULÁCIA ROZPOČTUDOMOV JESENE ŹIVOTAOprava strechy 22.06.2018Kód - Popis Cena celkom [EUR]92 503,4992 503,4980 082,724 310,692 029,791 376,904 703,390,0092 503,49
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Stavba:Objekt:Miesto: Bratislava Dátum:Objednávateľ: DOMOV JESENE ŹIVOTA Projektant:Zhotoviteľ: VAD spol. s r.o. Spracovateľ:PČ Typ Kód MJ MnožstvoNáklady z rozpočtuPSV - Práce a dodávky PSV    001 - Pavilón B1, B3, C21 K K101 m2 1 241,0002 K K001 m2 1 174,8003 K K002 ks 12,0004 K K003 mb 322,0005 M M005 m2 1 427,0006 K K006 m2 1 241,0007 M M007 m2 1 427,0008 K K008 m2 1 241,0009 K K009 mb 442,00010 K K010 ks 12 535,00011 K K011 ks 94,00012 K K013 ks 3,00013 K K014 ks 69,00014 K K015 ks 122,00015 K K016 ks 3,00016 K K017 mb 3,00017 K K018 mb 18,00018 K K019 ks 1,00019 K K020 ks 4,00020 K K021 mb 84,00021 K K033 kpl 3,00022 K K034 kpl 3,00023 K K111 % 779,015    002 - Výťahové šachty 24 K K003 mb 84,00025 M M005 m2 126,00026 K K006 m2 126,00027 M M007 m2 126,00028 K K008 m2 126,00029 K K009 mb 84,00030 K K007 ks 441,00031 K K111 % 41,933

ROZPOČETDOMOV JESENE ŹIVOTAOprava strechy 22.06.2018Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]Očistenie striech a vspravenie podkladov 0,50 620,5092 503,4992 503,4980 082,72Dod. + mont. polystyren EPS 100S hr.120 mm vodorovne 10,14 11 912,47Dod.+montáž strešná vpust 100 19,93 239,16Dod+montáž atika Viplanyl rš 250 14,46 4 656,12Dod.geotextilia 200mg m2 1,06 1 512,62Montáž geotextilia  200mg m2 0,65 806,65Dodávka Fatrafol 810 hr.1,5mm 7,08 10 103,16Montáž Fatrafol  810 hr. 1,5mm 6,37 7 905,17Montáž kutova lišta PPL Viplanyl vnutorna 6,84 3 023,28Kotvenie v ploche teleskop+ kotva  dl 250mm 2,07 25 947,45opracovanie komínov, rur, detajlov 23,60 2 218,40dod mont cezatikový chrlič 19,23 57,69vetraci kominček plast.+ klobučík Pz na oceľ 25,96 1 791,24tvarovky, kužele 3,54 431,88dod.mont fasádny kotlik +odskok 94,40 283,20montáž žlab 330 PZ 21,24 63,72dod mont zvodová rura 100 +objimka PZ 19,53 351,54dod mont kotlik 330/100 26,55 26,55dod mont hak polkruhový lisovaný 7,08 28,32ukončovací pasik Viplanyl +tmelenie 9,79 822,36Demontáž starého a montáž nového bleskozvodu striech vr. materiálu 1 420,00 4 260,00Revízie bleskozvodov 280,00 840,00Presun hmôt 2,80 2 181,24Dod+montáž atika Viplanyl rš 250 14,46 1 214,64Dod.geotextilia 200mg m2 1,06 133,564 310,69Montáž geotextilia  200mg m2 0,65 81,90Dodávka Fatrafol 810 hr.1,5mm 7,08 892,08Montáž Fatrafol  810 hr. 1,5mm 6,37 802,62Montáž kutova lišta PPL Viplanyl vnutorna 6,84 574,56Kotvenie v ploche kotva turboskrutka dl 55 mm 1,12 493,92Presun hmôt 2,80 117,41Strana 4 z 5



PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]    005 - Prestrešenie zadného vstupu do administratívnej budovy32 K K013 ks 1,00033 K K015 ks 8,00034 K K016 ks 1,00035 K K009 mb 22,00036 K K018 mb 8,00037 K K021 mb 6,00038 K K001 m2 33,30039 K K008 m2 74,50040 M M007 m2 74,50041 K K006 m2 74,50042 M M005 m2 74,50043 K K111 % 19,745    006 - Prestrešenie vstup do administratívnej budovy44 K K009 mb 7,00045 K K018 mb 6,00046 K K019 ks 1,00047 K K020 ks 8,00048 K K021 mb 7,00049 K K008 m2 38,00050 M M007 m2 38,00051 K K006 m2 38,00052 M M005 m2 38,00053 K K007 ks 125,00054 K K023 mb 7,00055 K K031 mb 12,00056 K K111 % 13,394    007 - Oprava ríms - náter oplechovania B1, B3 a C257 K M001 m2 294,80058 K M002 m2 294,80059 K M003 m2 294,80060 M M004 l 36,00061 M M006 l 72,00062 M M008 l 54,00063 M M009 kpl 3,00064 K K111 % 45,753

dod mont cezatikový chrlič 19,23 19,23tvarovky, kužele 3,54 28,32dod.mont fasádny kotlik +odskok 94,40 94,40Montáž kutova lišta PPL Viplanyl vnutorna 6,84 150,48dod mont zvodová rura 100 +objimka PZ 19,53 156,24ukončovací pasik Viplanyl +tmelenie 9,79 58,74Dod. + mont. polystyren EPS 100S hr.120 mm vodorovne 10,14 337,66Montáž Fatrafol  810 hr. 1,5mm 6,37 474,57Dodávka Fatrafol 810 hr.1,5mm 7,08 527,46Montáž geotextilia  200mg m2 0,65 48,43Dod.geotextilia 200mg m2 1,06 78,97Presun hmôt 2,80 55,29Montáž kutova lišta PPL Viplanyl vnutorna 6,84 47,88dod mont zvodová rura 100 +objimka PZ 19,53 117,18dod mont kotlik 330/100 26,55 26,55dod mont hak polkruhový lisovaný 7,08 56,64ukončovací pasik Viplanyl +tmelenie 9,79 68,53Montáž Fatrafol  810 hr. 1,5mm 6,37 242,0614,46 101,22zaveterna lišta Viplanyl 17,11 205,32Dodávka Fatrafol 810 hr.1,5mm 7,08 269,04Montáž geotextilia  200mg m2 0,65 24,70Dod.geotextilia 200mg m2 1,06 40,28
Presun hmôt 2,80 128,11Vrchný náter dvojnásobný  S-2014 6,70 1 975,16S-2000 8,60 309,60S-2014 8,80 633,60

2 029,791 376,904 703,39Riedidlo S-6006 2,10 113,40Pomocný spotrebný materiál 33,00 99,00Presun hmôt 2,80 37,50Očistenie, brúsenie a oprášenie plechovej krytiny 2,10 619,08Základný náter 1 x S-2000 2,80 825,44Kotvenie v ploche kotva turboskrutka dl 55 mm 1,12 140,00montáž okap do žľabu rš 250 mm
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