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Zmluva O DIELO ?. 6808-WYP/1/2018

uzavretá vsúlade s § 536 anasl. zákona ?. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, vplatnom znení, vplatnom znení (?alej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami

Objednávate?

Názov : Domov jesene života
Sídlo : Hanulova 7/a, 844 01 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený : Mgr. Branislava Belanová, riadite?ka zariadenia
I?O                                        : 00490873
Bankové spojenie                  : ?SOB, a.s.
?. ú?tu : 25840233/7500
IBAN                                : SK617500 0000 0000 2584 0233           

(?alej len „Objednávate?“)

a

Zhotovite?

Názov: DAMARON, s.r.o.
Sídlo: Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Martin Kardoš - konate?
I?O: 17 330084
DI?: 2020316375
I? DPH: SK2020316375
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
?íslo ú?tu: 977304112/0200
IBAN: SK88 0200 0000 0009 7730 4112
SWIFT: SUBASKBX
E-mail: martin.kardos@damaron.sk
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka ?. 1639/B

(?alej len „Zhotovite?“)

(Objednávate? aZhotovite? ?alej spolu vtexte len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

Preambula

Zmluva je výsledkom sú?aže vyhlásenej Objednávate?om ako verejným obstarávate?om vsúlade so zákonom ?. 343/2015 Z. z. overejnom 
obstarávaní aozmene adoplnení niektorých zákonov, vplatnom znení (?alej „ZVO“), na obstaraniezákazkysnázvom „Modernizácia 
a rekonštrukcia kotolne“.

?lánok I
Úvodné ustanovenia

1. Ú?elom tejto Zmluvy je vymedzenie práv apovinností medzi Zmluvnými stranami pri zhotovení a realizácii prác adodávok pre zhotovenie 
Diela pod názvom„Modernizácia a rekonštrukcia kotolne“ vsúlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou generálnym 
projektantom stavbyTZB Technológie, s.r.o., A. Gwerkovej 28, 851 03 Bratislava(?alej len „projektová dokumentácia“) a zhotovite?om 
oceneným výkazom výmer (?alej len „výkaz výmer“). Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, ú?innosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy aúkony 
v súdnom, správnom, rozhodcovskom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonáva? výlu?ne štatutárne orgány
Zmluvných strán, resp. ich splnomocnení zástupcovia.

?lánok II
Vymedzenie avýklad pojmov

1. Nasledujúce slová avýrazy majú vtejto Zmluve nasledovné významy, pokia? zjednotlivých ustanovení tejto Zmluvy nevyplýva odlišný 
výklad:
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1.1. Dielomje zhotovenie stavby na základe stavebných prác snázvom „Modernizácia arekonštrukcia kotolne“ vzmysle tejto Zmluvy 
pod?a projektovej dokumentácie apod?a výkazu výmer –oceneného položkového rozpo?tu, ktorý tvorí prílohu ?. 1 tejto Zmluvy.  

1.2. Projektová dokumentáciaje technický doklad, pod?a ktorého bude Dielo realizované.
1.3. Projektantje osoba/osoby vzmluvnom vz?ahu sObjednávate?om aosoby nimi poverené, alebo ich nástupcovia, ktorí sú 

zhotovite?mi Projektovej dokumentácie.
1.4. Projekt skuto?ného vyhotoveniaje projektová dokumentácia, ktorá presne ajednozna?ne zobrazuje skuto?nú polohu všetkých 

konštrukcií, zariadení aostatných komponentov na dokon?enom Diele, aktorá je vyhotovená Zhotovite?om pod?a tejto Zmluvy 
a na základe pokynov Objednávate?a. Zhotovite? odovzdá Objednávate?ovi tento Projekt v2 rovnopisoch aj vel. podobe (CD).

1.5. Pozemoksú stavebné pozemky v katastrálnom územímesta Bratislava, na ktorých bude Dielo realizované.
1.6. Staveniskoje miesto na Pozemku aprípadne vzmysle Zmluvy na ?alších pozemkoch alebo ich ?astiach, ktoré jeur?ené po?as 

výstavby na vykonávanie stavebných prác na Diele, na usklad?ovanie stavebných výrobkov, ako aj dopravných ainých zariadení 
potrebných na realizovanie Diela ana umiestnenie zariadenia staveniska.

1.7. Zariadenie staveniskasú mechanické alebo elektronické stroje a/alebo vybavenia ainé mechanické alebo elektronické vybavenie 
stavby, ktoré sa ku stavbe budú dodáva? aktoré sa spolu so stavbou budú užíva?.

1.8. Záväzný ?asový návrhrealizácie Diela – harmonogram prácje ?asový návrh uskuto?nenia prác, vyhotovený vzmysle 
Projektovej dokumentácie Zhotovite?om, ktorýtvorí Prílohu ?. 2 tejto Zmluvy.

1.9. Sú?ažou je sú?ažný postup zadávania podlimitnej zákazkysnázvom:„Modernizácia arekonštrukcia kotolne“, vyhlásenejv súlade 
so ZVO Objednávate?om ako verejným obstarávate?om výzvou na predkladanie ponúk (?alej „Výzva“).

1.10. Subdodávate?je zmluvný partner Zhotovite?a, ktorý sa vedome podie?a na zhotovení Diela tým, že pre Zhotovite?a poskytuje 
služby, realizuje práce alebo dodáva tovar.

1.11. Prerušenie vykonávania Dielaje každé prerušenie vykonávania Diela bez oh?adu na to, kto takéto prerušenie vykonávania Diela 
spôsobil. Vprípade, ak dôjde kprerušeniu vykonávania Diela zakéhoko?vek dôvodu pod?a tejto Zmluvy, Zhotovite? jepovinný 
vykona? všetky opatrenia potrebné na to, aby došlo kzabezpe?eniu Staveniska aDiela vtakom rozsahu, aby sa ú?inne predišlo 
nebezpe?enstvu vzniku akejko?vek ujmy na majetku, živote alebo zdraví osôb. Zhotovite? je povinný okaždom prerušení 
vykonávania Diela Objednávate?a bezodkladne písomne upovedomi? stým, že písomné upovedomenie oprerušení vykonávania 
Diela musí obsahova? dátum za?iatku prerušenia vykonávania Diela, predpokladaný termín ukon?enia prerušenia vykonávania 
Diela, dôvod prerušeniavykonávania Diela, návrh na odstránenie prekážok, ktoré bránia vo vykonávaní Diela amožné následky 
prerušenia vykonávania Diela smožnos?ami riešenia.

1.12. Stavebný, resp. technický alebo odbornýdozorje osoba poverená Objednávate?om, ktorá má na to potrebnúkvalifikáciu a 
ktorá sleduje spôsob a postup uskuto??ovania Diela tak, aby sa zaru?ila bezpe?nos? a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia 
a prevádzka technického vybavenia na Diele, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnos? ich použitia a odborné 
ukladanie zariadení; sleduje vedenie Stavebného denníka, súlad priestorovej polohy stavby/Diela sprojektovou dokumentáciou, 
kontroluje dodržiavanie všeobecných záväzných technických požiadaviek, platných STN (EN),  technologických postupov, 
platných právnych, prevádzkových a bezpe?nostných predpisov ako aj dodržiavanie rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy 
a samosprávy a organizácií v povo?ovacom konaní, predovšetkým za dodržiavanie stavebného povoleniea vplýva na odstránenie 
závad, ktoré na stavbe zistil adodržiavanie Záväzného ?asového návrhu realizácie Diela– harmonogramu práczo strany 
Zhotovite?a.

1.13. Stavebný denníkje písomný doklad, do ktorého je Zhotovite? povinný presne aúplne zaznamena? všetky procesy apostupy 
vykonané pri vykonávaní Diela.

1.14. Súpis vykonaných prác je písomný súpis prác vykonaných vrelevantnom období vypracovaný Zhotovite?om apredložený 
Objednávate?ovi. 

1.15. Dokon?enie dielasa pre ú?ely Zmluvy rozumie spôsobilos? Diela pre úspešné ukon?enie preberacieho konania, vrátane 
odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu atechnické parametre Diela pod?a všeobecne platných azáväzných právnych 
predpisov.

1.16. Prevzatie aodovzdanie Dielaje proces za ú?asti Objednávate?a aZhotovite?a, pred ktorým apo?as ktorého Objednávate? fyzicky 
kontroluje správnos? vykonania Diela, resp. overuje, ?i došlo kriadnemu vykonaniu Diela, ktorého sú?as?ou je vyhotovenie 
písomného Preberacieho protokolu.

1.17. Preberací protokolje písomný doklad, ktorým obe Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú skuto?né odovzdanie aprevzatie 
Diela. Na základe dohody Zmluvných strán je sú?as?ou Preberacieho protokolu jedno vyhotovenie Stavebného denníka v  printovej 
a velektronickej verzii (CD).

1.18. Zmena Dielaje akáko?vek drobná zmena alebo úprava Diela, ktorú je potrebné vykona? zakéhoko?vek dôvodu najmä, no nielen 
v záujme predchádzania vzniku ujmy na majetku, živote alebo zdraví osôb bez vplyvu na rozsah Diela a Cenu; táto sa vprvom 
kroku vykoná formou zápisov vStavebnom denníkualebo zápisom zkontrolného d?a stavby. Každý zápis o Zmene Diela musí 
by? podpísaný aodsúhlasený Objednávate?om (alebo Stavebným dozorom) aZhotovite?om, inak je neplatný anemôže dôjs? 
k samotnej realizácii zmeny Diela. Zhotovite? bez zbyto?ného odkladu písomne oznámi Objednávate?ovi skuto?nos?, že môže 
resp. by malo dôjs? kZmene Diela.

1.19. Záru?ná dobaje doba, po?as ktorej Zhotovite? zodpovedá za akos? akvalitu Diela aktorá je stanovená touto Zmluvou. 
1.20. Vada diela je odchýlka vkvalite, rozsahu aparametroch Diela stanovených vZmluve avo všeobecne záväzných technických 

normách apredpisoch achybne vykonaná práca na Diele. 
1.21. Nedorobok je nedokon?ená práca oproti stavu dohodnutému vZmluve.
1.22. Stavebné výrobky a materiálysú stavebné výrobky vsúlade s § 43f Stavebného zákona, zktorých bude zhotovené Dielo.
1.23. Obchodný zákonníkje zákon ?. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vznení neskorších predpisov.
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1.24. Stavebný zákonje zákon ?. 50/1976 Zb. oúzemnom plánovaní astavebnom poriadku (stavebný zákon) vznení neskorších 
predpisov.

1.25. De?je kalendárny de?, pokia? vtejto Zmluve, jej dodatkoch a/alebo  prílohách nie je uvedené inak.
1.26. Prílohaje príloha ktejto Zmluve, ktorá tvorí jej neoddelite?nú sú?as?.
1.27. Okolnosti hodné osobitného zrete?asú najmä nepredvídate?né aneodvrátite?né mimoriadne udalosti, príp. vyššiu moc, ktorých 

vznik a následky nemohol Zhotovite? predvída? alebo odvráti? ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, ato napr.: vojna, celoštátny 
odborový štrajk pracovníkov vstavebníctve, požiar bez zavinenia Zhotovite?a alebo ním použitých osôb, výbuch bez zavinenia 
Zhotovite?a alebo ním použitých osôb, zemetrasenie, záplava bez zavinenia Zhotovite?a alebo ním použitých osôb, úder blesku, 
víchrica a klimatické alebo poveternostné podmienky (nie sú nimi zmeny ekonomického alebo politického charakteru, zmeny 
hospodárskych pomerov Zhotovite?a, výpadok dodávky elektrickej energie, úrazy achoroby).

1.28. Ostatné slová avýrazy, ktoré majú všeobecne známy technický aleboodborný význam, sú vZmluve používané vtomto význame.
1.29. Pokia? ztextu Zmluvy nevyplýva nie?o iné, platí, že:

a) nadpisy aozna?enia ?lánkov abodov vZmluve sú vnej uvedené len pre ?ahšiu orientáciu vtexte Zmluvy anemajú žiaden 
vplyv na výklad ausporiadanie jednotlivých ustanovení Zmluvy;

b) pojmy, ktorých význam je vymedzený vtexte Zmluvy (vrátane pojmov uvedených vbode1 tohto ?lánku Zmluvy), sa vz?ahujú 
ako na jednotné, tak aj množné ?íslo vymedzeného pojmu;

c) každý odkaz na akýko?vek dokument znamená príslušný dokument vznení jeho dodatkov ainých zmien (vrátane novácií);
d) každý odkaz na akýko?vek predpis, právnu úpravu alebo akýko?vek dokument je sú?asne odkazom na (i) právny predpis, právnu 

úpravu alebo akýko?vek iný dokument vznení neskorších predpisov alebo dodatkov a (ii) právny predpis, právnu úpravu alebo 
akýko?vek iný dokument, ktorými bol právny predpis, právna úprava alebo akýko?vek iný dokument zmenený, doplnený alebo 
nahradený;

e) pojmy sve?kými za?iato?nými písmenami, ktorých význam nie je vymedzený vbode 1 tohto ?lánku Zmluvy aktoré sa vyskytujú 
v iných ustanoveniach Zmluvy, majú pre ú?ely Zmluvy význam vymedzený vpríslušných ustanoveniach Zmluvy.

1.30. Na ú?ely plnenia tejto Zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných 
strán“,  ako aj  „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ Objednávate?a alebo Zhotovite?a (vo všetkých tvaroch), 
rozumejú zamestnanci Objednávate?a aZhotovite?a, ktorých oprávnenie kona?, resp. vykonáva? azabezpe?ova? ?innosti 
potrebné pre ú?elné aúspešné plnenie predmetu pod?a tejto Zmluvy, vyplýva najmä zich pracovnej náplne alebo zpracovného 
zaradenia, prípadne zopisu pracovnej ?innosti, zpríslušných interných riadiacich aktov zamestnávate?a alebo zosobitného 
písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže by? vosobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná 
osoba, než zamestnanec, ak má kzmluvnej strane preukázate?ne iný právny vz?ah. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené 
osoby) zmluvných strán sú oprávnení vmedziach a na ú?ely   plnenia tejto zmluvy kona? za zmluvné strany aj vprípadoch, ke? 
ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú 
stranu je vzh?adom na rozsah a povahu úkonuobvyklé aoprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekro?í rozsah svojho 
oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre ú?ely plnenia tejto zmluvy riadne av?as, vzájomne si preukázate?ným spôsobom 
oznámi?, kto av akom rozsahu (resp. vakej pozícii ?i funkcii) koná za zmluvnú stranu.    

?lánok III
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotovite?a zhotovi? Dielo bližšie špecifikované v?lánkuI. av ?l. II tejto Zmluvy azárove? 
vypracova? Projekt skuto?ného vyhotovenia a?alšie dokumenty nevyhnutnépre ú?ely užívaniaDielaa záväzok Objednávate?a v?asne 
a riadne zhotovené Dielo vhodné pre Zmluvou stanovený ú?el prevzia? a zaplati? Zhotovite?ovi cenu vlehotách aza podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve.

2. Zhotovite? sa zaväzuje zhotovi? Dielo ateda zabezpe?i? kompletnú dodávku arealizáciu stavebných prác  na vlastné náklady, vo 
vlastnom mene, na vlastnú zodpovednos? tak, aby všetky jeho ?asti arovnako Dielo ako celok boli v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, 
poskytnutou projektovou dokumentáciou av rozsahu stanovenom vocenenom výkaze výmer, ktorý je neoddelite?nou sú?as?ou Zmluvy 
ako Príloha ?. 1, riadne av?as, pri?om musí dodržiava? pokyny a požiadavky Objednávate?a, ako aj príslušné právne predpisy platné 
na územní SR, platné STN (EN), technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky.

3. Objednávate? poskytol Zhotovite?ovi všetky podklady, údaje ainformácie, vrátane projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne 
zhotovenie Diela. Zhotovite?vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje ainformácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela 
a oboznámil sa s nimi, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela posta?ujúce avhodné anemá knim žiadne výhrady.

?lánok IV

Stavenisko
1. Zhotovite? vyhlasuje, že sa sformou,povahou apodmienkami Staveniska, oboznámil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovite? vyhlasuje, 

že získal všetky informácie a doklady oStavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela apre predchádzanie vzniku škôd 
na Stavenisku aDiele, ako aj informácie oprístupových apríjazdových cestách kStavenisku, oboznámil sa spredmetnými dokladmi 
a informáciami a sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela posta?ujúce a vhodné anemá knim žiadne výhrady ?oho dôkazom je aj podpis 
Preberacieho protokolu vzmysle bodu 2 tohto ?lánku.
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2. Odovzdanie a prevzatie Staveniska Objednávate?om Zhotovite?ovi sa uskuto?ní vlehote pod?a tejto Zmluvy. Oodovzdaní a prevzatí  
Staveniskabude vyhotovený Preberací protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami, momentom podpisu tohto Preberacieho 
protokolu prechádza na Zhotovite?a nebezpe?enstvo vzniku škody na Stavenisku. 

3. Zhotovite? predloží vde? odovzdania aprevzatia Staveniska Objednávate?ovi aj doklady pod?a ?l. IX bod 7. tejto zmluvy, týkajúce sa jeho 
poistenia zodpovednosti za škodu, pri?om nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri 
výkone predmetu svojej ?innosti spolu spotvrdením ozaplatení poistného, sapovažuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia Staveniska 
Zhotovite?om.

4. Vsúvislosti so Staveniskom je Zhotovite? povinný zabezpe?i? najmä:
a) aby na Stavenisko nemali v?ase výkonu stavebných prác prístup nepovolané osoby, ato najmä na miesta, kde môže dôjs? k 

ohrozeniu života alebo zdravia,
b) ozna?enieStaveniska, 
c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z ú?elovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 

stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej služby adopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, 
a jeho udržiavanie vnepoškodenom a?istom stave,

d) umiestnenie zariadenia Staveniska a skladovanie stavebných výrobkov,
e) odvoz a likvidáciu odpadu, ato vsúlade splatnou legislatívou, 
f) poriadok a?istotu na Stavenisku,v jeho okolí ana užívaných inžinierskych sie?ach,
g) bezpe?nos? aochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku apožiarnu ochranu Staveniska a Diela, 

pou?enie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku obezpe?nosti a ochranu zdravia apožiarnej ochrane Staveniska a Diela, 
h) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali faj?enia na Stavenisku mimo priestorov výhradne ur?ených 

a ozna?ených Zhotovite?om na tieto ú?ely,
i) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok amera?ov energií, kanalizácie, 

telekomunikácií ainých Inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo vjeho okolí, najmä zabezpe?ova? ich trvalú 
funk?nos?, údržbu aopravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokia? potreba opravy vznikne vdôsledku okolností, za ktoré 
zodpovedá,

j) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb,
k) na Stavenisku, po?as celého zhotovovania Diela, dostupnos? technických podkladov alebo ich kópie, potrebnej na 

uskuto??ovanie Diela,
l) v lehote do siedmich dní (7) odo d?a odovzdania aprevzatia Diela odstránenie všetkých zariadení Staveniska, nadbyto?ných 

stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pri?om toto ustanovenie sa primerane použije aj vprípade odstra?ovania vád 
a nedorobkov.

5. Objednávate? sa zaväzuje odovzda? stavenisko vstave umož?ujúcomZhotovite?ovi za?atie arealizáciu prác vsúlade stouto Zmluvou
a zárove? zabezpe?í odberné miesta pre odber úžitkovej vody a odber elektrickej energie za ú?elom zhotovenia Diela.Náklady za  
spotrebovanú elektrickú energiu a vodu znáša Zhotovite?. 

Stavebné výrobky amateriály
6. Zhotovite? sa zaväzuje zabezpe?i? všetky Stavebné výrobky amateriály nevyhnutné pre zhotovenie Diela adopravi? ich na Stavenisko, 

a to vtakom predstihu, aby pred za?atím zhotovovania príslušnej ?asti Diela boli na Stavenisku kdispozícii všetky Stavebné výrobky 
a materiály nevyhnutné pre zhotovenie tejto ?asti Diela. Zhotovite? je oprávnený skladova? na Stavenisku výlu?ne len Stavebné výrobky 
a materiály ur?ené na realizáciu Diela pod?a tejto Zmluvy. Zhotovite? zabezpe?í ochranuStavebných výrobkov amateriálov pred 
poškodením, odcudzením alebo zni?ením tak, aby tieto nestratili predpísané resp. požadované vlastnosti.

7. Oh?adne Stavebných výrobkov amateriálov, ktoré Zhotovite? zabezpe?í pre Objednávate?a vsúvislosti so zhotovenímDiela, má 
Zhotovite? postavenie predávajúceho aObjednávate? postavenie kupujúceho. Cena Stavebných výrobkov amateriálov, ako aj náklady 
na dopravu Stavebných výrobkov amateriálov na Stavenisko, sú zahrnuté vcene Diela pod?a ?lánku VI bodu2 Zmluvy.

8. Všetky materiály atechnológie použité Zhotovite?om vprocese realizácie diela, musia by? platne certifikované, resp. musia by? vsúlade 
s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu apreukazovanie parametrov výrobkov (Vyhlásenie oparametroch). 
Zhotovite? znáša nebezpe?enstvo škody na Stavebných výrobkoch a materiáloch, ktoré zabezpe?il pre zhotovenie Diela až do 
odovzdania aprevzatia celého Diela. 

9. Žiadna ?as? Diela nebude zakrytá bez súhlasu Objednávate?a (pri?om tento súhlas nemá povahu súhlasu sriadnym vykonaním Diela, 
nepovažuje sa teda za prevzatie ?asti Diela). Zhotovite? poskytne Objednávate?ovi plnú možnos? kontroly amerania tej ?asti Diela, ktorá 
má by? zakrytá apísomne ho vyzve na jej ukon?enie bez zbyto?ného odkladu po tom, ako bude táto ?as? pripravená na zakrytie, 
najneskôr však tri (3) pracovné dni pred predpokladaným termínom zakrytia ?astiDiela. Vopa?nom prípade Zhotovite? zodpovedá za 
všetky náklady vsúvislosti sodkrytím auvedením do pôvodného stavu. Stavebný dozor je povinný dostavi? sa ku kontrole ?asti Diela, 
ktorá má by? ?alším postupom prác zakrytá, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo d?a doru?enia výzvy zo strany Zhotovite?a. 
Vprípade, že sa Objednávate?alebo jeho oprávnený zástupca na výzvu Zhotovite?a nedostaví, má sa za to, že Objednávate? súhlasil 
so zakrytím príslušnej ?asti Diela av prípade jeho dodato?nej požiadavky na odkrytie už zakrytých ?astí je Objednávate? povinný znáša? 
náklady spojené stakýmto úkonom.

10. V prípade, že na ?as potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotovite? pri preukázate?nom vynaložení všetkého úsilia nemôže 
niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstara?, môže objednávate? súhlasi? s použitím náhradných 
(ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotovite? navrhuje so súhlasom generálneho 
projektanta.

Stavebný denník
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11. Zhotovite? sa zaväzuje vštandardnej forme vsúlade splatnými predpismi vies? Stavebný denník na Stavenisku odo d?a odovzdania 
a prevzatia Staveniskaaž do d?a riadneho odovzdania aprevzatia Diela auchováva? ho minimálne po?as celej záru?nej doby. 
Stavbyvedúci aodborný dozor Objednávate?a budú ur?ení azapísaní do Stavebného denníka hne? pri odovzdaní aprevzatí staveniska.

12. Zhotovite? oznámi meno koordinátora bezpe?nostipri odovzdaní staveniska, zapíše ho do stavebného denníka azárove? odovzdá 
doklad opráv?ujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto ?innosti.

13. Stavebný denník bude na Stavenisku nepretržite kdispozícii tak, aby bolo možné do?ho vykonáva? zápisy, aaby Objednávate? mohol 
priebežne kontrolova? uskuto??ovanie Diela apripája? stanovisko k zápisom. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vdvoch 
vyhotoveniach,pri?om denné záznamy je oprávnený zapisova? oprávnený pracovník Zhotovite?a.

14. Do Stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne Zhotovite?, ako ajosoby uvedené vtejto Zmluve. Do Stavebného denníka sa 
zapisujú:

a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, záznamy ojednotlivých vykonávaných prácach vrátane ?asov 
vykonávania prác,

b) po?et pracovníkov,
c) evidencia techniky na Stavenisku,
d) údaje oodchýlkach od technických podkladov adôvody týchto odchýlok,
e) faktické skuto?nosti ovplyv?ujúce zhotovovanie Diela, najmä dodržiavanie termínu vykonania Diela, ato najmä poveternostné 

podmienky vo vz?ahu kzhotovovaniu Diela,
f) údaje oúkonoch uskuto?nených na základe pokynov Objednávate?a, najmä ouskuto?nených nápravných opatreniach,

g) zápisy Objednávate?a alebo akýchko?vek iných osôb poverených Objednávate?om výkonom kontroly,
h) zápisy Stavebného dozoru, Projektanta, povereného geodeta,
i) Zmeny Diela.

15. Zápisy do Stavebného denníka vykonávajú za Zhotovite?a oprávnené osoby. Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných záznamov 
vykonávaných denne amimoriadnych záznamov. Denný záznam sa vykoná vde? uskuto??ovania Diela po ukon?ení všetkých prác. 
Denný záznam možno vykona? vnasledujúci de? iba výnimo?ne vodôvodnenom prípade.

16. Vprípade, ak sú sú?as?ou záznamov Stavebného denníka pripomienky, žiadosti a/alebo stanoviská Zhotovite?a vo?i Objednávate?ovi, 
zaväzuje sa ich Zhotovite? doru?i? Objednávate?ovi spôsobomstanoveným vtejto Zmluve. Objednávate? sa zaväzuje vyjadri? ktakýmto 
pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo d?a ich doru?enia.

17. Zhotovite? je povinný umožni? Objednávate?ovi kedyko?vek nahliada? do Stavebného denníka.
18. Zhotovite? je povinný odovzda? Objednávate?ovi kópiu Stavebného denníka za každý kalendárny týžde? vždy po jeho uplynutí, ato 

najneskôr do dvoch (2) pracovných dní. 
19. Pokia? zustanovení tejto Zmluvy alebo príslušného právneho predpisu vyplýva právo alebo povinnos? ktorejko?vek Zmluvnej strany na 

uskuto?nenie písomného úkonu vo?i druhej Zmluvnej strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis vStavebnom denníku. 

?lánok V
Termíny plnenia

1. Objednávate? odovzdá Zhotovite?ovi Stavenisko bez zbyto?ného odkladu najneskôr do 15 kalendárnychdníodo d?a nadobudnutia 
ú?innosti tejto Zmluvy, ak sa Objednávate? aZhotovite? nedohodnú inak.Zhotovite? sa zaväzuje Stavenisko prevzia? vsúlade sbodom 
2 ?lánku IV. Zmluvy.

2. Zhotovite? sa zaväzuje riadne vykonané Dielo odovzda? v lehote do 45dní odo d?a odovzdania aprevzatia Staveniska, pri?om vprípade, 
že Zhotovite? bez relevantného dôvodu, ktorý mu neumož?uje realizova? Dielo, odmietne podpísa? Preberací protokol, resp. prevzia? 
Stavenisko, predmetná lehota sa po?íta od tretieho (3) pracovného d?a odo d?a nadobudnutia ú?innosti tejto Zmluvy, ?ím nie jedotknutý 
nárok Objednávate?a na zmluvnú pokutu anáhradu škody.

3. Zhotovite? sa ?alej okrem lehoty stanovenej vbode 2 tohto ?lánku Zmluvyzaväzuje dodržiava? aj Záväzný ?asový návrh realizácie Diela
– harmonogram prác, ktorý tvorí neoddelite?nú sú?as? tejto Zmluvy ako Príloha ?. 2. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávate? je povinný minimálne jedenkrát (1) týždenne potvrdi? Zhotovite?ovi Súpis vykonaných prác, 
avšak len vprípade, ak knemu nemá žiadne výhrady.

5. Kzmene Záväzného ?asového návrhurealizácie Diela –harmonogramu prác môže dôjs? vprípade, ak:
a) nastanúokolnosti hodné osobitného zrete?a,
b) nastanúprekážky spôsobené Objednávate?om alebo tre?ou osobou, ktorým Zhotovite? nemohol zabráni? ani pri vynaložení 

všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadova?,
c) nastanú prerušenia prác na Diele zdôvodov na strane Objednávate?a, alebo zdôvodov pod?a dohody zmluvných strán,napr. 

pri nepriaznivých klimatických alebo iných podmienkach, ktoré ovplyv?ujú technológiu postupu prác,  
d) sa zmluvné strany dohodnú na vykonaní potrebných naviac prác, 
e) bude potrebné ho aktuálne operatívne upravi? vsú?innosti soprávnenými osobami Objednávate?a, a to zdôvodu 

zabezpe?enia minimálneho obmedzenia plnej prevádzky budovy.
6. Zhotovite? je povinný Objednávate?a bezodkladnepísomne informova? ovzniku Okolnosti hodnej osobitného zrete?a alebo inej okolnosti 

podmie?ujúcej zmenuZáväzného ?asového návrhu realizácie Diela– harmonogramu prác. Ak sa po splnení dôvodov uvedených 
v predchádzajúcom bode5. tohto ?lánku Zmluvy kone?ná lehota zhotovenia Diela uvedená vbode 2 tohto ?lánku Zmluvy:
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a) mení, Zmluvné strany po vzájomnej dohodeuzavrú písomný o?íslovaný dodatok ktejto Zmluve, v ktorom uvedú dôvody 
zmeny lehôt aúpravu príslušnýchlehôt Záväzného ?asového návrhu realizácie Diela– harmonogramu prác, vrátane 
kone?nej lehoty zhotovenia Diela;

b) nemení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode spíšu protokol kplneniu Zmluvy(resp. zápis vStavebnom denníku), vktorom 
zaznamenajú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôtZáväzného ?asového návrhu realizácie Diela–harmonogramu 
prác, bez zmeny kone?nej lehoty zhotovenia Diela.
Pod?a tohto ustanovenia, teda bez potreby uzavretia dodatku ku Zmluve budú zmluvné strany postupova? pri zmene 
Záväzného ?asového návrhu realizácie Diela–harmonogramu prác aj vprípade, že dôjde kdohodnutému prerušeniu plynutia 
lehoty na vykonanie Diela uvedenej v bode 2. tohto ?lánku Zmluvy ak jej primeranému pred?ženiu odobu trvania 
nepriaznivých podmienok vzmysle predchádzajúceho bodu 5. písm. c) tohto ?lánku Zmluvy.  

7. Vprípade, že dôjde vsúlade sbodom 5 a6 tohto ?lánku Zmluvy kuzavretiu dodatku ktejto Zmluvealebo kzmene Záväzného ?asového 
návrhu realizácie Diela– harmonogramu prác, má sa za to, že Zhotovite? nebol do momentu zmeny Záväzného ?asového návrhu 
realizácie Diela– harmonogramu prácvomeškaní a Objednávate? nemá nárok na zmluvnúpokutu dohodnutú pre porušenie tejto 
zmluvnej povinnosti ani na náhradu vzniknutej škody.

8. Vprípade porušenia informa?nej povinnosti vyplývajúcej zustanovenia bodu 6 tohto ?lánku Zmluvy zodpovedáZhotovite?
Objednávate?ovi za škodu, ktorá mu tým vznikne. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vprípade, ak by Dielo Zhotovite? vykonal skôr, ako je ustanovené vtejto Zmluve, je otejto skuto?nosti 
povinný písomne informova? Objednávate?a, ktorý je povinný Dielo prevzia? vskoršom termíne oproti termínu dohodnutému vtejto 
Zmluve. 

10. Pokia? zpostupu prác na Diele alebo zinej okolnosti bude zrejmé, že akýko?vek z termínov plnenia pod?a tejto Zmluvy nebude dodržaný 
alebo môže by? ohrozený, Objednávate? je oprávnený vyzva?Zhotovite?a na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác na Diele 
tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo odstránené omeškanie svýkonom prác. Zhotovite? je na základe takejto výzvy 
povinný na vlastné náklady prija? zodpovedajúce opatrenia, vrátane prác po?as víkendov adní pracovného pokoja, ?i prác vnoci za 
predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov, pri?om náklady, ktoré tým vzniknú znáša vplnom rozsahu Zhotovite?.

?lánok VI
Cena za Dielo aplatobné podmienky

1. Cena Diela je stanovená dohodou Zmluvných strán vsúlade so zákonom ?. 18/1996 Z.z. ocenách vznení neskorších predpisov, 
vyhláškou ?. 87/1996 Z.z. vznení neskorších predpisov avsúlade scenovou ponukou Zhotovite?a, ktorú predložil v procese verejného 
obstarávania zákazky.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo, ktoré Zhotovite? vykoná pre Objednávate?a je:
239614,34EUR bez DPH (slovom:dvestotridsa?devä?tisícšes?stoštrnás? 34/100 eur), 
  47922,87 výška20%DPH,
287537,21EUR vrátane DPH(slovom: dvestoosemdesiatsedemtisícpä?stotridsa?sedem 20/100eur)

3. Zmluvná cena zah??a všetky náklady Zhotovite?apotrebné k vykonaniu Diela, vrátane tých, ktoré sú uvedené v rámci všeobecných 
kvalitatívnych a technických podmienok realizácie stavebných prác a zah??a najmä kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako 
aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom 
verejných plôch a komunikácií, oplotenie, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia Staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, náklady 
na vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia Staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na 
spotrebu elektrickej energie a vody. V zmluvnej cene sú  zahrnuté aj náklady Zhotovite?a, ktoré Objednávate? požadoval zahrnú? do 
celkového rozpo?tu stavby, nevyhnutné pre riadne a úplné splnenie predmetu Zmluvy.   

4. Zhotovite? je povinný vystavi? Objednávate?ovi faktúru raz za mesiac vdvoch rovnopisoch, pri?om faktúrabude vyhotovená na základe 
súpisov prác za príslušnýmesiac, potvrdených zo strany Objednávate?aosobami poverenými vykonáva? stavebný dozor. Odsúhlasené 
súpisy prác budú neoddelite?nou sú?as?ou faktúry.

5. Faktúra musí sp??a? všetky náležitosti ú?tovného dokladu pod?a ustanovení zákona ?.431/2002 Z. z. o ú?tovníctve v znení neskorších 
predpisov a náležitosti da?ového dokladu pod?a ustanovení zákona ?. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. V prípade, ak faktúra nesp??a náležitosti ur?ené platnými právnymi predpismi alebo touto Zmluvou, Objednávate? je 
oprávnený vráti? faktúru do piatich  (5) pracovných dní od jej doru?enia, pri?om za de? doru?enia sa považuje de? prijatia oznámenia o 
tom, že faktúra nesp??a všetky dohodnuté náležitosti Zhotovite?ovi na prepracovanie, resp. na doplnenie. Nová lehota splatnosti za?ína 
plynú? d?om doru?enia opravenej faktúry Objednávate?ovi, pri?om za de? doru?enia opravenej faktúry sa považuje de? prijatia tejto 
faktúry.  

6. Aspo? dva (2) krátza mesiaczvolá Objednávate?kontrolný de?, vrámci ktorého Zhotovite? zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, 
ktoré ocení pod?a položiek uvedených vocenenom výkaze výmerpod?a prílohy ?. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 
3 pracovných dní od jeho prevzatia stavebný dozor Objednávate?a. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotovite?ovi na prepracovanie. 
Objednávate? si vyhradzuje právo uhradi? iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.

7. Zhotovite? sa zaväzuje, že bude svoje práce vyú?továva? overite?ným spôsobom, mesa?né súpisy prác budú vystavené preh?adne, 
pri?om musí dodržiava? poradie položiek aozna?enie, ktoré je vsúladesoceneným popisom prác pod?a Zmluvy. Sú?as?ou je výkaz 
skuto?ne vykonaných množstiev. Zmeny adoplnky Zmluvy, resp. nové azmenené položky je potrebné vsúpisoch prác uvies? oddelene.

8. Objednávate? neposkytne Zhotovite?ovi zálohuani preddavky.
9. Výkazy bude Zhotovite? predklada? zvláš? na práce pod?a rozpo?tu a zvláš? na Objednávate?om odsúhlasené naviacpráce. Objednávate? 

overí ich správnos? do 3 pracovných dní od obdržania. 
10. Faktúra musí obsahova? tieto údaje:
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a) ozna?enie Zhotovite?a a Objednávate?a, ich adresy sídla, identifika?né údaje (I?O, DR?).
b) ?íslo Zmluvy
c) ?íslo faktúry
d) de? odoslania a de? splatnosti faktúry,
e) ozna?enie pe?ažného ústavu a ?íslo ú?tu,
f) fakturovanú sumu vrátane dane z pridanej hodnoty,
g) názov zákazky, ozna?enie Diela,
h) rozpis fakturovaných ?iastok pod?a výkazu výmer jednotlivých ?asti Diela,
i) odtla?ok pe?iatky a podpis oprávnenej osoby Zhotovite?a.

11. Splatnos? faktúry je do 30 kalendárnych dní odjej preukázate?ného doru?enia Objednávate?ovi.
12. Za správne vy?íslenie sadzby dane z pridanej hodnoty pod?a zákona ?. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov zodpovedá Zhotovite? v plnom rozsahu.
13. Zmeny množstiev prác adodávok vo?i rozpo?tovaným (naviacpráce) odsúhlasí Zhotovite? zápisni?ne sObjednávate?om ako dodatok 

k rozpo?tu pred predložením ich fakturácie.
14. Naviacpráce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom cenovom atermínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami na 

základe uzavretia  Dodatkutýkajúceho sa naviacprác. Spôsob stanovenia ceny za naviacpráce bude nasledovný:
a) ak ide onepredvídate?né naviacpráce, ktoré spo?ívajú vzmene množstva položiek zdôvodu skuto?nosti zistených po odkrytí 

konštrukcií, budú tieto ocenené jednotkovými cenami uvedenými vcenovej ponuke;
b) u nových položiek, ktoré výkaz výmer neobsahuje, budú použité aktuálne cenníkové položky.

15. Práce, ktoré Zhotovite? vykoná bez príkazu Objednávate?a alebo odchylne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie 
je ich Zhotovite? povinný odstráni? vdohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu by? odstránené na jeho náklady. Ak takéto výkony 
Objednávate? dodato?ne uzná, náleží Zhotovite?ovi úhrada. 

16. Všetky odchýlky od predmetu Diela daného projektovou dokumentáciou môže Zhotovite? zrealizova? len vtedy, ak budú vopred písomne 
odsúhlasené Zmluvnými stranami dodatkom k tejto Zmluve. V prípadevykonania prác nad rámec Zmluvy nemá Zhotovite? nárok na ich 
zaplatenie. Výnimkou sú len práce bezprostredne nutné k tomu, aby nedošlo ku vzniku škody na zhotovenom Diele. Zhotovite? musí 
preukáza?, že hroziaca škoda nevznikla v dôsledku chybného zhotovenia Diela, ale len v dôsledku skuto?nosti a udalosti, ktoré nemohol 
pri vynaložení všetkej odbornosti predpoklada?.

17. Zhotovite? sa nemôže dovoláva? auplat?ova? nároky na naviacpráce ana zvýšenie ceny Diela vprípadoch:
a) vlastných chýb,
b) nepochopenia projektov, sú?ažných podmienok asú?ažných podkladov zjeho strany,
c) nedostatkov riadenia akoordinácie ?inností pri príprave arealizácii Diela.

18. Zmluvné strany prijali tieto dohody týkajúce sa ceny Diela:
a) dohodnuté zmeny prác adodávok doloží Zhotovite? vspolupráci sprojektantom formou zmenových listov kmesa?nému 

súpisu prác, 
b) cenu Diela uvedenú vbode 2 tohto ?lánku Zmluvy možno meni? vpriebehu zhotovovania Diela iba po vzájomnej dohode 

Zmluvných strán, ato formou dodatku kZmluve na základe preukázania objektívnych vplyvov, ktoré majú dopad na cenu, 
vždy však za podmienky dodržania ZVO. 

19. Objednávate? je povinný uhradi? len cenu skuto?ne vykonaných a prevzatých prác a výkonov.Vprípade vadného plnenia, Objednávate? 
nie je povinný vykona? úhradu platby aaž dojej odstránenia nie je vomeškaní splatením.

20. Objednávate? si vyhradzuje práva na pomerné zníženie ceny vprípade, ak sa ?as? Diela nebude zpodnetu Objednávate?a realizova?.
21. Zhotovite? sa zaväzuje plati? svojím Subdodávate?om za riadne vykonané práce riadne a v?as.

?lánok VII
Odovzdanie aprevzatie Diela

1. Zhotovite? splní svoju povinnos? vykona? Dielo jeho riadnym ukon?ením aodovzdaním Objednávate?ovi. Zhotovite? dielo 
Objednávate?ovi odovzdá a Objednávate? Dielo od Zhotovite?a prevezme na základe Preberacieho protokolu oodovzdaní aprevzatí 
verejnej práce (diela) pod?a prílohy ? . 3 vyhlášky MV aRR SR ?. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon ?. 254/1998 Z. z. overejných 
prácach vznení neskorších predpisov, potvrdeného Objednávate?om astavebným dozorom po vykonaní kontroly Diela.

2. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými 
normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmie?ujú prevzatie Diela.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Preberací protokol potvrdený Objednávate?om aZhotovite?om bude obsahova? okrem základných údajov 
aj:

a) zhodnotenie kvality odovzdávaného apreberaného Diela,
b) konštatovanie Objednávate?a, že Dielo preberá k ur?itému d?u, resp. nepreberá s ur?ením dôvodov,
c) zoznam Zhotovite?om odovzdávaných dokladov medzi ktoré patrí najmä  1 vyhotovenie Stavebného denníka 
d) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán aStavebného dozoru,
e) konštatovanie, že d?om odovzdania a prevzatia Diela za?ína plynú? záru?ná lehota diela a d?žka jej trvania,
f) súpis zrejmých vád a nedorobkov s termínom ich odstránenia.

4. Zhotovite? písomne oznámiObjednávate?ovi dokon?enie Diela azaväzuje sa najneskôr do troch (3) pracovných dní od dokon?enia Diela 
vyzva? Objednávate?a zápisom do Stavebného denníka azárove? e-mailom na e-mailovú adresu: .......... na prevzatie Diela, resp. na 
preberacie konanie. Objednávate? je povinný za?a? spreberaním, resp. kontrolou Diela do 5 pracovných dní od výzvy Zhotovite?a na 
prevzatie Diela, oktorej sa Objednávate? preukázate?ne dozvie, po dodržaní všetkých povinností Zhotovite?a. 
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5. Po vykonaní kontroly Diela Objednávate?om aStavebným Dozorom Zhotovite? upovedomí Objednávate?a o ?ase potrebnom na 
odstránenie zistených vád anedorobkov bu? priamo vPreberacom protokole alebo vnižšie stanovenej lehote ako aj o spôsobe ich 
odstránenia alebo namietne opodstatnenos? vytýkaných vád a nedorobkov Objednávate?a. Zhotovite? písomne oboznámi Objednávate?a 
o skuto?nosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo d?a 
zistenia predmetných vád a nedorobkov Diela, pri?om predmetný dokument musí by? písomný apodpísaný oprávnenými zástupcami 
Zhotovite?a. Vprípade sporu oopodstatnenos? vytýkaných vád anedorobkov bude vec posúdená nezávislým znalcom a písomný 
záznam a výsledky odborného posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov budú záväzné pre obe Zmluvné strany.

6. Objednávate? je oprávnený vykona? pred prevzatím Diela kontrolu odstránenia vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní, 
a to aj opakovane až do úplného odstránenia vád a nedorobkov Diela Zhotovite?om. Objednávate? nie je povinný prevzia? Dielo, pokia? 
sa na ?om vyskytujú vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela, avšak Dielo sa považuje za odovzdané a prevzaté v 
prípade, ak Stavebný dozor postupom pod?a bodu10 tohto ?lánkuZmluvy vyhodnotí Objednávate?om vytýkané vady a nedorobky za 
neopodstatnené. Objednávate? je povinný Dielo protokolárne prevzia? aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu 
užívaniu Diela.

7. Po úplnom odstránení vád anedorobkov Diela Zhotovite? oznámi Objednávate?ovinajmenej (pä?) 5 dní vopred termín kone?ného 
odovzdania a prevzatia celého Diela. 

8. V  súlade s podmienkami pod?a bodov6 a 7 tohto ?lánku Zmluvy Zmluvné strany uskuto?nia odovzdanie aprevzatie Diela, pri?om 
Objednávate? potvrdí Zhotovite?ovi, že od neho Dielo prevzal tak, že Objednávate? podpíše Preberací protokol arovnako Zhotovite? 
potvrdí Objednávate?ovi, že mu Dielo skuto?ne odovzdal tak, že Zhotovite? pripojí na Preberací protokol svoj podpis. 

9. Okamihom podpisu Preberacieho protokolu sa Dielo považuje za vykonané riadne av?as alebo vprípade prekro?enia termínov pod?a 
tejto Zmluvy za Dielo vykonané someškaním.

10. Preberací protokol sa považuje za podpísaný aDielo odovzdané aj vtedy, ak Objednávate? bezdôvodne odmietne podpísa? Preberací 
protokol, najmä vprípade, ak Stavebný dozor vyhodnotí Objednávate?om vytýkané vady anedorobky za neopodstatnené alebo 
Objednávate?om vytýkané vady anedorobky za Zhotovite?om riadne odstránené.

11. Vrámci preberacieho konania je Zhotovite? povinný odovzda? Objednávate?ovi predovšetkým, no nie výlu?ne nasledovné doklady 
(vyhotovené vslovenskom jazyku):

a) kópia strán Stavebného denníka,
b) osved?enia oakosti použitých materiálov, certifikáty, vyhlásenia ozhode,
c) doklady opredpísaných skúškach avykonaných, 
d) 2x dokumentácia skuto?ného vyhotovenia Diela,
e) doklady oodvozoch alikvidácii odpadov vykonaných vsúlade so zákonom ?. 79/2015Z. z. oodpadoch vznení neskorších 

právnych predpisov.
12. Vprípade nepredloženia dokladov uvedených vbode 11. tohto ?lánku Zmluvy Zhotovite?om nie je Objednávate? povinný prevzia? Dielo. 

?lánok VIII
Vlastnícke právo kDielu

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávate?.  Všetky materiály, ?asti akomponentypoužité Zhotovite?om na zhotovenie Diela sa 
stávajú vlastníctvom Objednávate?a okamihom ich uhradenia.

2. Vlastníctvo Objednávate?a kDielu nemá vplyv najmä  na ustanovenia tejto Zmluvy ozodpovednosti Zhotovite?a anásledne prevzatie 
riadne vykonaného DielaObjednávate?om.

3. Zodpovednos? za škodu na Diele anebezpe?enstvo náhodného poškodenia alebo zni?enia Diela znáša po dobu vyhotovovania Diela 
Zhotovite?, nebezpe?enstvo škody na Diele prechádza na Objednávate?a momentom úplného odovzdania riadne vykonaného Diela, 
ktorý bude potvrdený v Preberacom protokole.

?lánok IX
Zodpovednos? Zhotovite?a, záruka za Dielo

1. Zhotovite? zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú Objednávate?ovi ainým osobám 
v mieste realizácie Diela, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez oh?adu na to, ?i 
tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými subdodávate?mi. Zhotovite? zodpovedá 
Objednávate?ovi aj za všetku škodu, ktorá vznikne Objednávate?ovi omeškaním sriadnym dokon?ením Diela vdohodnutom termíne 
alebo vprípade vyhotovenia Diela svadami anedorobkami, pri?om tým nie je dotknuté právo Objednávate?a na zmluvnú pokutu.Ak 
konanie Zhotovite?a v súvislosti a v ?ase plnenia predmetu Zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného 
prostredia a tieto porušenia budú ma? za následok uloženie pokuty Objednávate?ovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy 
pod?a príslušných právnych predpisov, odškodní Zhotovite? Objednávate?a v celej výške zaplatenej pokuty. 

2. Ak konanie Zhotovite?a v súvislosti a v ?ase plnenia predmetu Zmluvy má za následok poškodenia zdravia ?udí a majetku tretích osôb a 
títo uplatnia nároky vo?i Objednávate?ovi, Zhotovite? odškodní Objednávate?a za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške. 

3. Objednávate? môže uplatni? svoje práva na náhradu škody pod?a bodov 1. a 2. tohto ?lánku Zmluvy výlu?ne za podmienky, že písomne 
upovedomí Zhotovite?a o nároku, ktorý bol vznesenývo?i Objednávate?ovi najneskôr do troch pracovných dní od jeho uplatnenia tre?ou 
osobou a zárove? Objednávate? umožní Zhotovite?ovi, ak o to požiada, aby sa zú?astnil, resp. po dohode sObjednávate?om viedol 
rokovania (vrátane súdnych sporov, príp. iných konaní pred príslušnými orgánmi verejnej moci) smerujúce k vybaveniu týchto nárokov. 
Za týmto ú?elom sa Objednávate? zaväzuje v prípade potreby udeli? Zhotovite?ovi potrebnú plnú moc a poskytnú? mu riadne a v?as 
potrebnú sú?innos?, inak zodpovednos? Zhotovite?a za škodu zaniká.



S t r a n a 9 | 14

4. Zhotovite? zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávate?a, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovite?zodpovedá vplnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej  škody, spôsobenej osobami, ktoré sa podie?ajú na plnení 
predmetu zákazky).

5. Zhotovite? ?alej zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí. Zhotovite? zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z 
tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí. 

6. Zhotovite? je povinný pri realizácii predmetu Dieladba? na to, aby nedošlo vplyvom jeho ?innosti k poškodeniu susedných nehnute?ností. 
Za prípadné škody, ktoré môžu vzniknú? zanedbaním jeho povinností v uvedenej súvislosti bude zodpovedný Zhotovite?. V prípade, že 
zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnute?ností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu 
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku vo?i Objednávate?ovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotovite?a, za tieto 
nároky zodpovedá Zhotovite?, ktorý sa zárove? zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v ur?enej lehote. 

7. Zhotovite? vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone predmetu svojej ?innosti. Túto skuto?nos?
preukáže Zhotovite? Objednávate?ovi tak, že vde? odovzdania aprevzatia Staveniska predloží oprávnenému zástupcovi Objednávate?a 
kópiu príslušného dokladu asú?asne knahliadnutiu originál, alebo osved?enú fotokópiu platnej poistnej zmluvy o poistení 
zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikate?om sdojednaným poistným plnením najmenej vo výške 50% zhodnoty predmetu 
zákazky sDPH splatnos?ou aú?innos?ou po?as celej doby trvania tejto Zmluvy odielo a tiež aj potvrdenie ozaplatení poistenia 
minimálne na aktuálne poistné obdobie.   

8. Zhotovite? zodpovedá za všetky vady Diela vrozsahu pod?a ustanovení § 560 anasl. Obchodného zákonníka tým spôsobom, že u 
všetkých vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záru?nej doby zariadi na základe písomnej reklamácie Objednávate?a za?atie ich 
odstránenia v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, vprípade prevádzkových výpadkov okamžite vpriebehu dvadsiatich štyroch 
(24) hodín, vprípade havárií ihne?, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotovite? je povinný vady Diela odstráni? v?o najkratšej 
technicky možnej lehote, pri?om max. lehotu na odstránenie vád je 10 kalendárnych dní, pokia? sa Zmluvné strany písomne nedohodnú 
inak. Vady sa považujú za odstránené vde? uvedený vpísomnom potvrdení Objednávate?a. V prípade omeškania Zhotovite?a s 
nástupom na odstránenie vád Diela pod?a tohto bodu, ak Zhotovite? nenastúpil na odstránenie vád Diela ani vprimeranej dodato?nej 
lehote poskytnutej mu za týmto ú?elom zo strany Objednávate?a, má Objednávate? právo tieto vady Diela odstráni? sám a/alebo 
prostredníctvom tretej osoby pod?a vlastnej vo?by v mene a na ú?et Zhotovite?a. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako 
cena obvyklá, bez oh?adu na výšku jednotkových cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v ponuke Zhotovite?a. Vyššie 
uvedené platí aj vprípade, že Zhotovite? nedodrží lehotu dojednanú vpreberacom protokole na odstránenie vád anedorobkov vzmysle 
?lánku VII tejto Zmluvy.Zhotovite? je povinný uhradi? Objednávate?ovi všetky takto vzniknuté náklady do tridsiatich (30) dní odo d?a 
doru?enia faktúry. 

9. Zhotovite? zodpovedá za všetky škody na Diele, Zariadeniach stavby ?i Stavenisku, ako aj za škody tretích osôb avecí, ktoré spôsobil 
Zhotovite?, jeho zamestnanci, pracovníci, oprávnené osoby alebo Subdodávatelia pri zhotovovaní Diela. Zhotovite? sa zaväzuje 
odstráni?, prípadne nahradi? Objednávate?ovi akúko?vek škodu, ktorú zaprí?inil alebo spôsobil pri realizácii Diela, alebo za ktorú 
zodpovedá, a to obnovením pôvodného stavu poškodenej ?asti Diela alebo náhradou škody vplnej výške. 

10. Zhotovite? zodpovedá za to, že predmet Zmluvy bude zhotovený pod?a podmienok tejto Zmluvy a že bude ma? vlastnosti dohodnuté v 
tejto Zmluve. Zhotovite? zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v ?ase jeho odovzdania, ako ajza vady,ktoré sa vyskytnú po prevzatí Diela 
po?as záru?nej doby, pri?om táto záru?ná doba platí popri zákonom ur?enej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskôr ako pri 
odovzdaní Diela. 

11. Zhotovite? poskytuje na realizované Dielo záruku za kvalitu aakos? vykonaných stavebných prác ana dodávané výrobky ako sú?as? 
Diela na dobu šes?desiat (60) mesiacov odo d?a prevzatia Diela Objednávate?om vzmysle ?lánku VII Zmluvy. To neplatí vprípade, ak 
sa na Diele vyskytnú vady, pri ktorých Zhotovite? preukáže,že boli spôsobené Objednávate?om, tre?ou osobou vdôsledku 
neprimeraného užívania Diela, úmyselným poškodení zo strany Objednávate?a alebo tretej osoby.

12. Na zariadenia, ktoré sám nevyrába asú sú?as?ou jeho dodávky, poskytne Zhotovite? Objednávate?ovi záruku pod?a výrobcu týchto 
zariadení a predloženého záru?ného listu, minimálne však dvadsa?štyri (24) mesiacov odo d?a prevzatia Diela Objednávate?om vzmysle 
?lánku VII Zmluvy. Všetky záru?né doby za?ínajú plynú? termínom odovzdania aprevzatia Diela Objednávate?om bez vád a nedorobkov.

13. Záru?ná doba však neplynie v ?ase, po?as ktorého Objednávate? nemohol Dielo užíva? pre vady Diela, za ktoré zodpovedá Zhotovite?.
14. Objednávate? je vzáru?nej dobe oprávnený nárokova? si písomne na adrese sídla Zhotovite?a, alebo e-mailom na nasledovnú e-mailovú 

adresu: ............. bezplatné odstránenie vád Diela vlehote stanovenej vbode 8tohto ?lánku Zmluvy .
15. Zhotovite? nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov avecí poskytnutých Objednávate?om aZhotovite? ani pri 

vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zisti? ich nevhodnos?, alebo na ?u upozornil Objednávate?a aten trval na ich použití.Zhotovite? 
takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu Objednávate?om, ak Zhotovite? na nevhodnos? 
týchto pokynov upozornil aObjednávate? na ich dodržaní trval alebo ak Zhotovite? túto nevhodnos? nemohol zisti?.

16. Záru?ná doba na zariadenia amateriály, na ktoré sa vz?ahuje obmedzená záruka ur?ená výrobcom, resp. záruka vyplývajúca 
z prevádzkového predpisu amateriály scharakterom spotrebného materiálu, uplynie d?om ur?eným výrobcom, resp. d?om vyplývajúcim 
z príslušného prevádzkového predpisu.

?lánok X
Práva a povinnosti Zhotovite?a,

kvalitatívne atechnické podmienky plnenia

1. Zhotovite? vyhlasuje, že má oprávnenie vykonáva? ?innos? v rozsahu predmetu tejto Zmluvy. Zhotovite? je povinný zabezpe?i? po?as 
celej doby realizácie Diela platnos? takéhoto oprávnenia. Ak Objednávate? o to požiada, je Zhotovite? povinný umožni? mu nahliadnu? 
do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie Objednávate?a zhotovi? overené fotokópie tohto oprávnenia.
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2. Zhotovite? je povinný plni? predmettejto Zmluvy vzmysle podmienok dohodnutých vZmluve azodpovedá za kvalitu aúplnos? ním 
zhotoveného Diela.

3. Zhotovite? sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupova? s odbornou starostlivos?ou; zaväzuje sa dodržiava? príslušné právne 
predpisy platné na územní SR, platné STN (EN), technologické postupyavšeobecne záväzné technické požiadavky. Zhotovite? sa ?alej 
zaväzuje svoju ?innos? uskuto??ova? v súlade so Zmluvou, záujmami Objednávate?a pod?a jeho pokynov.

4. Zhotovite? je povinný bezodkladne upozorni? Objednávate?a na nevhodnos? pokynov Objednávate?a alebo na rozpory vpodkladoch na 
zhotovenie Diela vrozsahu Zhotovite?ovej pôsobnosti, inak zodpovedá vcelom rozsahu za škodu, ktorú tým Objednávate?ovi spôsobí. 

5. V prípade, že sa bude Dielo realizova? prostredníctvom subdodávate?ov vsúlade s?lánku XVItejto Zmluvy, máZhotovite? zodpovednos? 
akoby Dielo vykonával sám.  

6. Zhotovite? zodpovedá za bezpe?nos? a ochranu zdravia vlastných pracovníkov  azaväzuje sa dodržiava? bezpe?nos? a ochranu zdravia 
pri práci v zmysle zákona ?. 124/2006 Z. z. o bezpe?nosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení 
neskorších predpisov, zákona ?. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. ?alej sa zaväzuje  dodržiava? zákon ?. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi v platnom znení akoaj 
súvisiace predpisy, ktoré upravujú protipožiarnu ochranu.

7. Zhotovite? je povinný zabezpe?i? povolenie  na  do?asné  užívanie  verejných  a iných  plôch  a na rozkopávky, ak je to potrebné. Po 
ukon?ení stavby sa Zhotovite? zaväzuje zabraté verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upravi? do pôvodného stavu.

8. Zhotovite? bude informova? Objednávate?a o stave rozpracovaného Diela na pravidelných kontrolných d?och, ktoré bude zvoláva? 
Objednávate? alebo ním poverený stavebný dozor.

9. Zhotovite? bude zodpoveda? za ?istotu komunikácií, po ktorých bude dováža? materiál, resp. odváža? vzniknutý stavebný odpad aza 
poriadok a bezpe?nos? na mieste realizácie predmetu zákazky. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotovite?.

10. Zhotovite? je povinný udržiava? poriadok a ?istotupri realizácii predmetu tejto Zmluvy. Nakladanie s odpadmi je Zhotovite? povinný 
realizova? v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. Zhotovite? po ukon?ení realizácie Diela je 
povinný predloži? doklady o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu musia by? Zhotovite?om 
kalkulované v ocenenom výkaze výmer v rámci konkrétnej položky, ku ktorej sa príslušný druh odpadu viaže.

11. Zhotovite? je povinný po?as výstavby zabezpe?i? aby uskuto?nenie stavebných prác neohrozovalo kvalitu životného prostredia a cestnú 
premávku. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokutyalebo inej sankcie, resp. iného oprávneného 
nároku vo?i Objednávate?ovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotovite?a, za tieto nároky zodpovedá Zhotovite?, ktorý sazárove? 
zaväzuje na ich vysporiadaniea uhradenie v ur?enej lehote. 

12. Zhotovite? sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Úradu pre finan?ný 
mechanizmus, Ministerstva životného prostrediaSR, Výboru pre finan?ný mechanizmus,a ?alším kontrolným orgánom a orgánom 
oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, ako aj všetkým subjektom povereným týmito 
inštitúciami vykona? kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, 
ur?enou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

13. Zhotovite? má právo na zaplatenie ceny za Dielo pod?a ?lánku VI. bodu 2 tejto Zmluvy avsúlade sostatnými podmienkami pod?a tejto 
Zmluvy.

14. Objednávate? poskytol Zhotovite?ovi všetky podklady, údaje ainformácie, vrátane projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne 
vypracovanie Diela, ktoré tvoria sú?as? Zmluvy ajej Príloh. Zhotovite? vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje ainformácie
nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela aoboznámil sa s nimi, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela bližšie špecifikovaného 
v bode 1  ?lánku Ia ?lánku III tejto Zmluvy posta?ujúce avhodné anemá knim žiadne výhrady. 

15. Zhotovite? je ?alej povinný najmä:
a) pri vykonávaní Diela riadi? sa východiskovými podkladmi Objednávate?a, zápismi adohodami poverených pracovníkov 

Zmluvných strán arozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy,
b) vykonáva? Dielo snáležitou odbornou starostlivos?ou azárove? pri vykonávaní Diela využi? prácu len skúsených autorizovaných 

a oprávnených odborníkov, ?i už jeho zamestnancov alebo Subdodávate?ov,
c) vykonáva? Dielo stakým dostato?ným po?tom pracovníkov, aby bola vždy po?as vykonávania Diela zabezpe?ená bezpe?nos? 

pri práci vsúlade sustanoveniami pracovnoprávnych predpisov,
d) zabezpe?i? miesto plnenia tak, aby ú?inne predchádzal spôsobeniu ujmy, ?i už materiálnej, ato na majetku Objednávate?a, 

Zhotovite?a, jeho zamestnancov, Subdodávate?ov aich zamestnancov avšetkých ?alšíchtretích osôb, alebo nemateriálnej, ato 
predovšetkým na zdraví alebo živote všetkých uvedených osôb,

e) postupova? vúzkej sú?innosti spríslušnými zamestnancami Objednávate?a alebo sosobami, ktoré Objednávate? písomne 
poveril na vykonávanie ur?itej konkrétnej ?innosti vrámci kontroly vykonávania Diela,

f) umožni? Objednávate?ovi kedyko?vek na jeho požiadanie vstúpi? na Stavenisko za ú?elom kontroly vykonávania Diela; 
Objednávate? má právo kedyko?vek aj bez požiadania vstúpi? na Stavenisko za ú?elom kontroly vykonávania Diela, najmä ak 
má odôvodnenú pochybnos?, že Zhotovite? nepostupuje vsúlade stouto Zmluvou,

g) v úzkej sú?innosti sObjednávate?om aSubdodávate?mi zabezpe?i? možnos? skontrolovania Subdodávate?mi dodávaných 
služieb, materiálu, zariadení alebo iných výrobkov,

h) vies? Stavebný denník, umožni? Objednávate?ovi aním písomne poverenej osobe aj bez ich vyzvania nahliadnu? do technickej 
dokumentácie súvisiacej svykonávaním Diela, ato najmä do Stavebného denníka,

i) po?as pracovného ?asu zabezpe?i? trvalú prístupnos? Stavebného denníka na stavbe; osobami oprávnenými na vykonávanie 
záznamov do Stavebného denníka sú: stavbyvedúci Zhotovite?a, príp. jeho písomne menovaný zástupca, Stavebný dozor, 
Projektant, 

j) bezodkladne písomne upozorni? Objednávate?a na akúko?vek významnú skuto?nos? týkajúcu sa plnenia tejto Zmluvy, najmä o 
hroziacej alebo vzniknutej škode na Diele, Stavenisku, inom majetku, zdraví alebo právach osôb,
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k) vykonáva? vybrané ?innosti prostredníctvom oprávnených osôb,
l) zabezpe?i? priebežné ?istenie miesta plnenia, poriadok na mieste plnenia, odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý je výsledkom jeho 

?innosti na zhotovovanom Diele, a to bez zbyto?ného odkladu.
16. Zhotovite? si na vlastné náklady zabezpe?uje najmä

a) dopravu všetkých materiálov adielov, výrobkov, strojov azariadení aich presun do miesta plnenia,
b) prevádzkové, príp. aj výrobné zariadenia miesta plnenia pre potreby zhotovenia Diela,
c) vytý?enie podzemných vedení inžinierskych sietí pred za?atím stavebných prác vrátane spätných úprav azakreslenia 

skuto?ného  priebehu podzemných vedení do PD.
17. Zhotovite? potvrdzuje, že je dobre oboznámený s miestom, kde má by? vykonané Dielo a rizikami na ?om a že si plne uvedomuje rozsah 

prác a dodávok, ktoré sa zaväzuje v zmysle tejto Zmluvy vykona?. Objednávate? nebude Zhotovite?ovi hradi? žiadne náklady a naviac 
práce vzniknuté z neznalosti miesta, kde má by? vykonané Dielo, alebo z akéhoko?vek omylu zo strany Zhotovite?a.

18. Zhotovite? sa zaväzuje vyprata? miesto plnenia do siedmich (7) dní po odovzdaní Diela Objednávate?ovi a s odpadmi, ktoré vznikli pri 
jeho ?innosti bude naklada? a zabezpe?í ich odvoz a likvidáciu v súlade so zákonom ?. 79/2015Z.z. o odpadoch, v znení neskorších 
predpisov.

19. Zhotovite? poveruje výkonom funkcie –stavbyvedúci: Ing. Miloš Rau?ina
20. Zhotovite? umožní Objednávate?ovi aProjektantovi kontrolova? vykonané práce.
21. Zhotovite? je vprípade sp??ania podmienok vzmysle nariadenia vlády ?. 396/2006 Z. z. ominimálnych bezpe?nostných azdravotných 

požiadavkách na stavenisko, povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou avo vlastnej réžii 
zabezpe?ova? výkon (funkciu) koordinátora bezpe?nosti vzmysle uvedeného nariadenia asúvisiacich predpisov. Meno koordinátora 
oznámi pri odovzdaní staveniska azapíše do stavebného denníka azárove? odovzdá doklad opráv?ujúci uvedeného zamestnanca, 
alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto ?innosti. 

22. Zhotovite? je povinný vypracova? kontrolný askúšobný plán vzmysle zákona ?. 254/1998 Z. z. overejných prácach vznení neskorších 
predpisov, ktorý bude odsúhlasovaný na kontrolných d?och. Kontrolný askúšobný plán zhotovite? predloží pri odovzdaní Staveniska. 

23. Zhotovite? je povinný zaškoli? zástupcov Objednávate?a na manipuláciu stechnickými zariadeniami aodovzda? Objednávate?ovi 
príslušnú prevádzkovú dokumentáciu.  

?lánok XI
Práva apovinnosti Objednávate?a

1. Objednávate? písomne odovzdá Zhotovite?ovi miesto plnenia (Stavenisko)  do 15kalendárnychdní odo d?a nadobudnutiaú?innosti tejto 
Zmluvy, ak sa Objednávate? aZhotovite? nedohodnú inak. Stavenisko odovzdá Objednávate? Zhotovite?ovi vstave umož?ujúcom za?a? 
výkon prác  vsúlade spodmienkami tejto Zmluvy.Vprípade, že Zhotovite? bezdôvodne odmietne stavenisko prevzia?, môže 
objednávate? jednostranne odstúpi? od zmluvy odielo.   

2. Objednávate? má právo odmietnu? prevzia? Dielo, ktoré mu bude Zhotovite?om odovzdávané svadami a/alebo nedorobkami, ktoré bránia 
jeho riadnemu užívaniu apostupova? vsúlade sustanoveniami ?lánku VII tejto Zmluvy. 

3. Objednávate? je povinný poskytnú? Zhotovite?ovi nevyhnutnú sú?innos? potrebnú pri realizácii Diela, ato bez zbyto?ného odkladu po 
tom, ako Zhotovite? Objednávate?a otakúto sú?innos? požiada. Objednávate? poskytne predovšetkým spolupôsobenie pri ?iasto?ných 
do?asných spôsoboch regulácie dopravy vjednosmernej premávke na miestach, kde to bude nevyhnutné zh?adiska bezpe?ného 
spôsobu realizácie Diela. 

4. Objednávate? má právo na písomnú informáciu oakejko?vek skuto?nosti, ktorá môže spôsobi?, že Dielo nebudevykonané riadne av?as. 
5. Objednávate? je povinný zaplati? cenu Diela pod?a ?lánku VI bodu 2. tejto Zmluvy av súlade sostatnými podmienkami pod?a tejto 

Zmluvy.
6. Objednávate? je povinný odovzda? Zhotovite?ovi miesto plnenia tak, aby mohol na ?om za?a? práce vsúlade sprojektovou 

dokumentáciou apodmienkami tejto Zmluvy. 
7. Objednávate? si vyhradzuje právo vykona? kontrolu Staveniska arealizovaného Diela dvakrát (2) mesa?nestým, že termín bude 

spresnený zápisom vStavebnom denníku. Objednávate? je oprávnený vykonáva? nepretržitý monitoring akontroly Staveniska, Diela 
a Stavebného denníka. Objednávate? je oprávnený vstupova? na Stavenisko avykonáva? kontroly Staveniska kedyko?vek. 

8. Objednávate? nezodpovedá Zhotovite?ovi za žiadnu škodu vzniknutú Zhotovite?ovi poškodením, zni?ením, znehodnotením ?i stratou
vecí potrebných na vykonanie Diela, vecí pracovníkov vykonávajúcich Dielo, nech už sa tieto nachádzajú Stavenisku alebokdeko?vek 
inde.

9. Objednávate? je oprávnený kontrolova? postup prác uZhotovite?a bez obmedzenia aneposkytnutie sú?innosti zo strany zhotovite?a 
v tomto prípade sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy snásledkami pod?a právneho poriadku Slovenskejrepubliky.  

10. Objednávate? je oprávnený kontrolova? lehoty (?asovú záväznos?) zhotovenia jednotlivých etáp realizácie Diela a to tak, aby 
nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (?asovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovaniaDiela.

?lánok XII
Sankcie

1. Vprípade, ak je Objednávate? vomeškaní súhradou faktúry, Zhotovite? má nárok na úrok zomeškania znezaplatenej ?iastky s DPH 
za každý de? omeškania vo výške ur?enej pod?a § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky ?. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
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2. Vprípade, ak Dielo nebude vykonané v?as (s výnimkou prípadov možnej zmeny termínov vykonania Diela vzmysle ?lánku Vbod 5. 
a 6. tejto Zmluvy), Objednávate? má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotovite?a vo výške 0,5 % zceny za Dielo vrátane DPH uvedenej v 
?lánku VI bod 2. tejto Zmluvy za každý, ?o ilen za?atý de? omeškania. 

3. Vprípade nedodržania termínov vykonania Diela vzmysle ?lánku Vtejto Zmluvy alebo vprípade prerušenia vykonávania Diela, má 
Objednávate? právo, okrem zmluvnej pokuty, požadova? od Zhotovite?a úhradu nákladov aškôd, ktoré mu v tejto súvislosti 
preukázate?ne vznikli alebo vzniknú.

4. Vprípade, ak Dielo nebude vykonané riadne anedostatky, nedorobky avady, prípadne iné porušenia zmluvnej povinnosti Zhotovite?a 
nebudú odstránené ani vdodato?ne poskytnutej lehote na odstránenie vád a nedorobkov, Objednávate? má nárok na zmluvnú pokutu 
od Zhotovite?a vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur)za každý ?o ilen za?atý de? omeškania až do d?a úplného odstránenia týchto 
vád anedorobkov ato za každú vadu resp. nedorobok. Úplným odstránením vád anedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia 
Objednávate?a, že vady anedorobky boli odstránené.

5. Vprípade neodstránenia vád anedorobkov vlehote dohodnutej na ich odstránenie reklamovaných Objednávate?om po?as záru?nej 
doby uvedenej v?lánku IX. bode 8.tejto Zmluvy, Objednávate? má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotovite?a vo výške 100,-EUR (slovom: 
sto eur) za každý ?o ilen za?atý de? omeškania až do d?a úplného odstránenia týchto vád anedorobkov. Úplným odstránením vád 
a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávate?a, že vady anedorobky boli odstránené.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávate? má právo uplatni? si uZhotovite?a zmluvnú pokutu iv nasledovných prípadoch:
a) za nedodržanie termínu vypratania miesta plnenia, vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý de? omeškania až do termínu 

vypratania; vyprataním sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávate?a vypratanie bolo vykonané.
b) za zmenu technického riešenia Diela bez vedomia Objednávate?a alebo za použitie materiálov, ktoré sú vrozpore stechnickou 

špecifikáciou ur?enou na vykonanie Diela pod?a tejto Zmluvy (bez oh?adu na to, ?i dôjde kzmene kvalitatívnych parametrov 
vykonaného Diela), vo výške 10 % zceny DielasDPH pod?a ?lánku VI bodu 2. tejto Zmluvy; Objednávate? má vtomto prípade 
právo požadova? uvedenie pozmeneného Diela do pôvodného stavu bezplatne aZhotovite? je povinný bezplatne uvies? 
pozmenené Dielo do pôvodného stavu;

c) ak vStavebnom denníku budú uvedené chybné, zavádzajúce údaje alebo vStavebnom denníku budú chýba? údaje, ktoré sa 
bežne do Stavebného denníka zapisujú vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé pochybenie;

d) za porušenie povinností vsúvislosti sbezpe?nos?ou práce aochranou zdravia pri práci, ktoré môže ohrozi? životy alebo zdravie 
osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé porušenieaj opakovane;

e) za omeškanie Zhotovite?a sodstránením závad ohrozujúcich bezpe?nos? aochranu zdravia osôb na Stavenisku vo?i termínu 
ur?enému zápisom vStavebnom denníku vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každú jednotlivú závadu;

f) za stratu Stavebného denníka avprípade, ak sa Stavebný denník nebude nepretržite nachádza? na Stavenisku vo výške 5.000,-
EUR (slovom: pä?tisíc eur) za každý jednotlivý prípad;

g) za nezabezpe?enie prítomnosti zodpovedného vedúceho Zhotovite?a na Stavenisku 330,- EUR (slovom: tristotridsa? eur) za 
každý jednotlivý prípad;

7. Zmluvné strany sa dohodli, že vprípade porušenia ktorejko?vek zmluvnej povinnosti alebo zákonnej povinnosti Zmluvnej strany, 
uplatnením nároku na zmluvnú pokutu ani úhradou takéhoto nároku nie je dotknuté právo druhej Zmluvnej strany na náhradu škody.

8. Vprípade, ak zo strany Objednávate?a dôjde kporušeniu zmluvných povinností, vdôsledku ktorého vznikne Zhotovite?ovi škoda, má 
Zhotovite? právo na náhradu škody. Rovnaké právo na náhradu škody vzniká Objednávate?ovi vprípade, ak porušením zmluvných 
povinností Zhotovite?a dôjde kvzniku škody Objednávate?ovi.

9. Vprípade vzniku škody sa uhrádza celá skuto?ná škoda, ktorá poškodenej Zmluvnej strane vznikla.

?lánok XIII
Doru?ovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú navzájom doru?ova? písomnosti vlistinnej podobe osobne, e-mailom, licencovaným kuriérom 
alebo poštou ako doporu?enú zásielku, a to na adresy sídiel Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, prípadne na iné 
korešponden?né adresy, ktoré sú osobitne vtejto Zmluve uvedené alebo písomne oznámené druhej Zmluvnej strane pod?a bodu 4.
tohto ?lánku Zmluvy.

2. Písomnos? zaslaná poštou doporu?ene sa považuje za doru?enú d?om, ke? ju adresát prijal alebo odmietol prija?. Všetky písomnosti 
sa považujú za doru?ené aj v prípade, ak Zmluvná strana svojím konaním alebo opomenutím zmarí doru?enie písomnosti alebo 
písomnos? pošta vráti ako nedoru?enú, ú?inky doru?enia nastávajú v de?, ke? bude písomnos?/zásielka vrátená druhej Zmluvnej strane.

3. Písomnos? doru?ovaná písomne alebo licencovaným kuriérom sa považuje za doru?enú jej odovzdaním. Ak adresát odmietne 
písomnos? prevzia?, písomnos? sa považuje za doru?enú d?om jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktorá doru?uje písomnos?.

4. V prípade akejko?vek zmeny adresy ur?enej na doru?ovanie písomností na základe tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú 
bezodkladne písomne informova? navzájom o zmene adresy; v takomto prípade je pre doru?ovanie rozhodujúca nová adresa riadne 
oznámená Zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti.

?lánok XIV
Dôverné informácie

1. Zmluvné strany sú povinné zachováva? ml?anlivos? o dôverných informáciách, ibaže by z tejto Zmluvy alebo   z príslušných právnych 
predpisov vyplývalo inak. Záväzok Zmluvných strán obsiahnutý v tomto ?lánku nezaniká ani po ukon?ení ú?innosti tejto Zmluvy. Na 
ú?ely tejto Zmluvy sa za dôverné informácie považujú informácie, ktoré sa dozvedela ktoráko?vek zo Zmluvných strán v súvislosti s 
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uzavretím tejto Zmluvy alebo plnením na základe tejto Zmluvy alebo informácie, ktoré ktoráko?vek zo Zmluvných strán ozna?ila ako 
dôverné.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre 
seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby 
sa nepokladajú ?lenovia štatutárnych adozorných orgánov Zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú 
oh?adne im sprístupnených informácií viazaní povinnos?ou ml?anlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Povinnos? zachováva? ml?anlivos? o dôverných informáciách sa nevz?ahuje na:
a) informácie, ktoréuž sú v de? podpisu tejto Zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v de? podpisu tejto Zmluvy získa? z 

bežne dostupných informa?ných prostriedkov;
b) informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získa?z bežne dostupných 

informa?ných prostriedkov;
c) prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom pod?a 

všeobecne záväzných právnych predpisov musí Zmluvná strana poskytnú? dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá 
Zmluvná strana povinná informova? druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnú? dôverné informácie s uvedením 
rozsahu tejto povinnosti bez zbyto?ného odkladu;

d) prípady poskytnutia dôverných informácií profesionálnym poradcomZmluvných strán, , bankám poskytujúcim financovanie 
projektu, pokia? taká osoba prevezme na seba povinnos? ml?anlivosti pod?a bodu1 tohto ?lánku Zmluvy;

e) použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaniach vedených 
za ú?elom uplat?ovania práv pod?a tejto Zmluvy.

4. Samotná projektová dokumentácia a jej obsah sa nepokladajú za dôverné informácie.

?lánok XV
Ukon?enie Zmluvy

1. Túto Zmluvu možno ukon?i? len písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy uskuto?neným výlu?ne na 
základe ustanovení tejto Zmluvy alebo Obchodného zákonníkaalebo § 19 ZVO.

2. Objednávate? má právo odstúpi? od tejto Zmluvy najmä vprípade, ak
a) Zhotovite? bez primeraného odôvodnenia neplní kvalitatívno-technické parametre apodmienky ur?ené v projektovej 

dokumentácii, normách STN avšeobecné záväzných predpisoch alebo vtejto Zmluve,
b) Zhotovite? (aj napriek písomnému upozorneniu Objednávate?a) pokra?uje vo vadnom plnení, alebo ak (aj napriek upozorneniu 

v primeranej lehote poskytnutej mu na odstránenie vady) vadu neodstránil; vprípade vadného plnenia, Objednávate? nie je 
povinný vykona? úhradu platby aaž do jej odstránenia nie je vomeškaní s platením; výšku takto neuhradenej ?iastky stanoví 
Objednávate? výpo?tompod?a rozsahu vadného plnenia ajednotkových cien pod?a oceneného výkazu výmer,

c) Zhotovite? bezdôvodneneprevzal miesto plnenia; nedokáže zhotovi? Dielo alebo zastaví zhotovenie Diela pred jeho dokon?ením,
d) Zhotovite? bez primeraného dôvodu neza?al svyhotovovaním Diela ani do siedmich (7) dní odo d?a odovzdania staveniska 

Objednávate?om  a prevzatia staveniska Zhotovite?om,
e) Zhotovite? zjednostranných dôvodov na svojej strane nedodržal termín dokon?enia Diela ako celku oviac ako pä? (5) 

pracovných dní,
f) dôjde k nepodstatnému porušeniu zmluvných povinností Zhotovite?a a ten neodstráni porušenie ani vdodato?nej primeranej 

lehote poskytnutej Objednávate?om na základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy doru?eného Zhotovite?ovi,
g) je proti Zhotovite?ovi vedené konkurzné alebo reštrukturaliza?né konanie, ktoré za?ne po podpise tejto Zmluvy,
h) v ?ase jej uzavretia existoval dôvod na vylú?enie Zhotovite?a pre nesplnenie podmienky ú?asti pod?a   § 32 ods. 1 ZVO,
i) zhotovite? nebol v?ase jej uzavretia zapísaný vregistri partnerov verejného sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté 

o vy?iarknutí Zhotovite?a zregistra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz ú?asti pod?a § 182 
ods. 3 ZVO.

3. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Objednávate?a sa považuje najmä
a) neodovzdanie miesta plnenia vtermíne stanovenom v?lánku XI bod 1 tejto Zmluvy
b) omeškanie súhradou faktúry oviac ako 30 dní po lehote splatnosti.

4. Vprípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávate?a vdôsledku podstatného porušenia Zmluvy Zhotovite?omnemá Zhotovite? 
nárok na úhradu nákladov vynaložených vsúvislosti splnením tejto Zmluvy. 

5. Zhotovite? je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpi?, ak dôjde kneposkytnutiu sú?innosti zo strany Objednávate?a aObjednávate? 
neodstráni porušenie ani vdodato?nej primeranej lehote poskytnutej Zhotovite?om, nie kratšej ako desa? (10) dní odo d?a doru?enia 
výzvy zo strany Zhotovite?a na základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy doru?eného Objednávate?ovi alebo ak dôjde 
k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Objednávate?a vzmysle bodu 3 tohto ?lánku Zmluvy.

6. Odstúpenie od Zmluvy musí by? vykonané písomne so špecifikáciou dôvodu odstúpenia od Zmluvy a musí by? druhej Zmluvnej strane
doru?ené vsúlade sustanovením ?lánku XIII tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sastáva ú?inným aZmluva zaniká momentom 
doru?enia odstúpenia niektorej zo Zmluvných strán alebo d?om vymedzenom v odstúpení, pri?om právo Zmluvných strán na náhradu 
škody azmluvnú pokutu nie je odstúpením od Zmluvy dotknuté.

7. Vprípade ukon?enia Zmluvy, Zhotovite? má nárok na vyplatenie pomernej?asti z celkovej dohodnutej ceny Diela s DPH pod?a ?lánku 
VI tejto Zmluvy zodpovedajúcej rozsahu?asti už zhotoveného Diela, ak vtejto Zmluve nie je ustanovené inak. 

8. Pred?asné ukon?enie tejto Zmluvy, bez oh?adu na Zmluvnú stranu, ktorá od tejto Zmluvy odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti 
Zhotovite?a za vady anedorobky dovtedy vykonaného Diela arovnako sa netýkajú plynutia záru?ných dôb pod?a tejto Zmluvy. Povinnos? 
zachováva? dôverné informácie zaväzuje Zhotovite?a a Objednávate? aj po skon?ení platnosti tejto Zmluvy.



S t r a n a 14| 14

?lánok XVI
Oprávnené osoby asubdodávateliaZhotovite?a

1. Zhotovite? je povinný vykonáva? pri plnení Zmluvy vybrané ?innosti prostredníctvom odborníkov, pri?om musí ís? min. oodborníkov na 
nasledovných pracovných pozíciách:

a) Stavbyvedúci sodborným zameraním Pozemné stavby
(?alej aj len „Oprávnené osoby“).

2. V prípade ak Zhotovite? mieni realizova? ?as? predmetu plnenia prostredníctvom subdodávate?a, Prílohou ?. 3 tejto Zmluvy je 
Objednávate?om schválený a záväzný zoznam subdodávate?ov, ktorí sa budú podie?a? na realizácii predmetu plnenia, s uvedením údajov 
o osobe oprávnenej kona? za subdodávate?a v rozsahu menoa priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. V súlade s § 11 ZVO verejný 
obstarávate? nesmie uzavrie? zmluvu s uchádza?om, ktorý má povinnos? zapisova? sa do registra partnerov verejného sektora a nie je 
zapísaný vregistri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia pod?a osobitného predpisu, ktorí 
majú povinnos? zapisova? sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní vregistri partnerov verejného sektora. Táto 
povinnos? sa vz?ahuje na subdodávate?a po celú dobu trvania Zmluvy.

3. Vprípade, ak má po?as plnenia Zmluvy Zhotovite? záujem zmeni? svojich Subdodávate?ov, je povinný rešpektova? nasledovné pravidlá:
a) subdodávate?, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí ma? zapísaných kone?ných užívate?ov výhod v registri kone?ných 

užívate?ov výhod vsúlade sustanovením bodu 2. tohto ?lánku Zmluvy,
b) subdodávate?, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí by? schopný realizova? príslušnú ?as? predmetu zákazky vrovnakej kvalite, 

ako pôvodný subdodávate?,
c) Zhotovite? oznámi Objednávate?ovi návrh na zmenu subdodávate?a spolu spredložením dokladov preukazujúcich splnenie 

podmienok uvedených vyššie.
4. Zhotovite? je povinný písomne oznámi? Objednávate?ovi akúko?vek zmenu údajov uvedených vPrílohe ?. 3. tejto Zmluvy. Návrh na zmenu 

subdodávate?a spolu sdokladmi pod?a bodu 3. písm. c) tohto ?lánku Zmluvy a aktualizovaným znením prílohy ?. 3 musí Zhotovite? 
predloži? Objednávate?ovi najneskôr 3 pracovné dni pred za?atím plánovanej subdodávky. Objednávate? má právo zmenu odmietnu?,ak 
nie sú splnené podmienky uvedené vbode 3. tohto ?lánku Zmluvy vyššie.

?lánok XVII
Závere?né ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnos? d?om jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných  strán.
2. Táto Zmluva nadobúda ú?innos? d?om nasledujúcim po dni jej zverejnenia vsúlade s § 47a ods. 1 Ob?ianskeho zákonníka.
3. Akéko?vek úkony smerujúce kzániku Zmluvy musia by? realizované písomnou formou adoru?ené spôsobom pod?a ?l. XIII tejto Zmluvy.
4. Táto Zmluva je vyhotovená vpiatich (5) rovnopisoch, zktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávate? adva (2) rovnopisy obdrží Zhotovite?. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, že ich zmluvná vo?nos? nie je ni?ím obmedzená 

a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzatvori? Zmluvu.
6. Na právne vz?ahy touto Zmluvou neupravené sa vz?ahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
7. Táto Zmluva môže by? menená alebo dop??aná len vsúlade s § 18 ZVOpísomnými o?íslovanými dodatkami ktejto Zmluve, ktoré musia 

by? podpísané obidvoma Zmluvnými stranami, inak je táto zmena alebo doplnenie neplatné. 
8. Vprípade, že sa niektoré zustanovení tejto Zmluvy, vzh?adom na neskoršiu legislatívnu zmenu alebo zakéhoko?vek iného dôvodu, stane 

právne  neú?inné alebo neplatné, uvedené nemá za následok neplatnos? celej Zmluvy.
9. Zoznam príloh tejto Zmluvy:

a) Príloha ?. 1 –Položkový rozpo?et – Ocenený výkaz výmer 
b) Príloha ?. 2 –Záväzný ?asový návrh etáp realizácie Diela
c) Príloha ?. 3 – Objednávate?om schválený a záväzný zoznam subdodávate?ov, ktorí sa budú podie?a? na realizácii predmetu 

plnenia, s uvedením údajov o osobe oprávnenej kona? za subdodávate?a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia.

10. Zmluvnéstrany sa dohodli, že vprípade akéhoko?vek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy ktejto Zmluve stextom, resp. obsahom tejto 
Zmluvy, má vždy prednos? príslušná úprava pod?a textu Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vprípade akéhoko?vek nesúladu textu,
resp. obsahu prílohy ktejto Zmluve stextom resp. obsahom inej prílohy k tejto Zmluve je Objednávate? oprávnený ur?i?, ktorá úprava je 
rozhodujúca.

11. Zmluvné strany si túto Zmluvu pre?ítali, porozumeli jej obsahu avyhlasujú, že jej znenie presne a úplne vyjadruje ich skuto?nú, slobodnú 
a vážnu vô?u, ktorá je bez omylu. Zmluvné strany zárove? vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená vtiesni ani za iných nápadne 
nevýhodných podmienok.

VBratislave, d?a 15.10.2018             VBratislave, d?a 15.10.2018

Za Objednávate?a:                 Za Zhotovite?a:

________________________ ________________________
Mgr. Bratislava Belanová Ing. Martin Kardoš
riadite?ka konate? spolo?nosti



Poradie Kod Nazov Jednotkova cena Mnozstvo Merna jednotka Celkova cena  Typ  Popis

1.  Celkové hodnotenie 0 1 0  

1.1.  Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC) 239614,34 1,2 287537,21  

1.1.1.  

Rekonštrukcia kotolne - Domov jesene života. Hanulova 7/A. 
844 01 Bratislava 239614,34 1 239614,34  

1.1.1.1. A Ostatné konštrukcie a búracie práce 451,24 1 451,24  

1.1.1.1.1.  Demontáž tep. izolácie potrubí a telies 1,6 50 m 80  

1.1.1.1.2.  Presun - demont. izolácie do 10 m 0,76 50 m 38  

1.1.1.1.3.  Poplatok za skladovanie - kat. "N" 0,51 50 m 25,5  

1.1.1.1.4.  Prestupy cez požiarne deliace konštrukcie 102,58 3 ks 307,74  

1.1.1.2. B Demontáž zariadení 2405,51 1 2405,51  

1.1.1.2.1.  Demontáž existujúcich zásobnikov TÚV 150 2 ks 300  

1.1.1.2.2.  Demontáž kotlov 50 3 ks 150  

1.1.1.2.3.  Demontáž exis. oceľovy´ch potrubí 264,31 1 ks 264,31  

1.1.1.2.4.  Demontáž exis. Armatúr 270,28 1 ks 270,28  

1.1.1.2.5.  Demontáž exis. rozvodov elektro a MaR 258,8 1 ks 258,8  

1.1.1.2.6.  Demontáž expanzného systému 135,78 2 ks 271,56  

1.1.1.2.7.  Demontáž rozdeľovača a zberača 133,69 1 ks 133,69  

1.1.1.2.8.  Demontáž rozdeľovača a zberača TPV 135,24 1 ks 135,24  

1.1.1.2.9.  Demontáž dymovodu a komína 46,26 1 ks 46,26  

1.1.1.2.10.  Demontáž anuloidu 46,85 1 ks 46,85  

1.1.1.2.11.  Odvoz na skládku do 10 km 279,68 1 ks 279,68  

1.1.1.2.12.  Poplatok za skládku 45,49 1 ks 45,49  

1.1.1.2.13.  Presun hmôt 203,35 1 203,35  

1.1.1.3. C Stavebné dodávky charakteru HSV a PSV 34944,45 1 34944,45  

1.1.1.3.1.  Betón základových dosiek. železový (bez výstuže). tr. C 16/20 83,26 19,55 m3 1627,73  

1.1.1.3.2.  

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI. priemer drôtu 
6/6 mm. veľkosť oka 150x150 mm 3,19 101,5 m2 323,79  

1.1.1.3.3.  

Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami 

YTONG (150x599x249) 25,8 1,8 m2 46,44  

1.1.1.3.4.  

Oprava vnútorných cementových omietok stropov. 

opravovaná plocha nad 5 do 10 % 1,76 125 m2 220  

1.1.1.3.5.  

Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného - 

vyspravenie 12,87 8,22 m2 105,79  

1.1.1.3.6.  

Vnútorná sanačná omietka stien weber.san presto 100. krytie 
100% 7,93 155 m2 1229,15  

1.1.1.3.7.  

Vnútorná sanačná omietka stien weber.san presto 200. hr. 20 
mm 13,22 155 m2 2049,1  

1.1.1.3.8.  

Vnútorná sanačná omietka stien weber.san presto 200. 
strojné nanášanie. hr. 20 mm 12,38 155 m2 1918,9  

1.1.1.3.9.  Príprava vnútorného podkladu stien. Univerzálny základ 1,29 13,965 m2 18,01  

1.1.1.3.10.  Vnútorná omietka stien. hr. do 10 mm 8,07 13,965 m2 112,7  

1.1.1.3.11.  

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením 4,72 2,86 m2 13,5  

1.1.1.3.12.  

Násyp zo štrkodrvy (pre spevnenie podkladu) pod podkladný 
základový betón 39,23 9,4 m3 368,76  

1.1.1.3.13.  Cementový poter (vhodný aj ako spádový). hr. 80 mm 46,58 86,5 m2 4029,17  

1.1.1.3.14.  

Výstuž poterov zo sietí KARI. priemer drôtu 6/6 mm. veľkosť 
oka 150x150 mm 2,87 86,5 m2 248,26  

1.1.1.3.15.  

Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. 
jednokrídlové do 2.5 m2 161,16 3 ks 483,48  

1.1.1.3.16.  

Zárubňa oceľová CgU šxv 900x1970 mm pre požiarne 
jednokrídlové dvere 40,03 3 ks 120,09  

1.1.1.3.17.  

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy 
nad 1.20 do 1.90 m 3,22 94 m2 302,68  

1.1.1.3.18.  

Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v 

základoch 161,73 19,028 m3 3077,4  



1.1.1.3.19.  

Búranie podkladov pod dlažby. liatych dlažieb a 
mazanín.betón s poterom.teracom hr.do 100 mm. plochy 

nad 4 m2  -2.20000t 57,33 4,834 m3 277,13  

1.1.1.3.20.  

Búranie dlažieb. z kamen.. cement.. terazzových. čadičových 
alebo keram. dĺžky . hr.nad 10 mm.  -0.06500t 2,99 120,838 m2 361,31  

1.1.1.3.21.  

Prikresanie rovných ostení. bez odstupu. po hrubomvybúraní 

otvorov. v murive tehl. na maltu.  -0.05700t 4,95 1,74 m2 8,61  

1.1.1.3.22.  

Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1. 5 

m2. -0.01200t 0,32 4 ks 1,28  

1.1.1.3.23.  Demontáž okien drevených. 1 bm obvodu - 0.008t 2,02 17,6 m 35,55  

1.1.1.3.24.  Demontáž dverí kovových vchodových. 1 bm obvodu - 0.005t 3,48 11,2 m 38,98  

1.1.1.3.25.  

Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2.  -

0.07600t 16,81 1,8 m2 30,26  

1.1.1.3.26.  Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm.  -0.06300t 4,72 15 m 70,8  

1.1.1.3.27.  

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 

mm.  -1.87500t 37,11 0,54 m3 20,04  

1.1.1.3.28.  

Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu 
do 100 %.  -0.06100t 5,97 155 m2 925,35  

1.1.1.3.29.  

Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej.  -

0.07300t 5,41 94 m2 508,54  

1.1.1.3.30.  Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m 17,31 82,998 t 1436,7  

1.1.1.3.31.  Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 10,33 82,998 t 857,37  

1.1.1.3.32.  

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km 0,35 1161,972 t 406,69  

1.1.1.3.33.  

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 

m 8,41 82,998 t 698,01  

1.1.1.3.34.  

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každých ďalších 5 m 0,86 331,992 t 285,51  

1.1.1.3.35.  

Poplatok za skladovanie - betón. tehly. dlaždice (17 01 ). 
ostatné 7,81 82,998 t 648,21  

1.1.1.3.36.  

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m 28,03 92,556 t 2594,34  

1.1.1.3.37.  

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 

penetračným za studena 0,18 94 m2 16,92  

1.1.1.3.38.  Lak asfaltový - penetračný náter 1868,25 0,028 t 52,31  

1.1.1.3.39.  

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným 
náterom za studena 0,24 9,725 m2 2,33  

1.1.1.3.40.  Lak asfaltový - penetračný náter 1868,25 0,003 t 5,6  

1.1.1.3.41.  

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

vodorovná NAIP pritavením 3,49 94 m2 328,06  

1.1.1.3.42.  

Pás asfaltový V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných 
systémov 2,6 108,1 m2 281,06  

1.1.1.3.43.  

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

zvislá NAIP pritavením 3,56 9,725 m2 34,62  

1.1.1.3.44.  

Pás asfaltový V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných 
systémov 2,71 11,67 m2 31,63  

1.1.1.3.45.  Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m 18,05 1 18,05  

1.1.1.3.46.  

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom. kladeným 
voľne v dvoch vrstvách 1,49 94 m2 140,06  

1.1.1.3.47.  Doska EPS hr. 40 mm. pre podlahy 4,3 191,76 m2 824,57  

1.1.1.3.48.  Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 13,4 1 13,4  

1.1.1.3.49.  Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3. 9 19,36 15 m 290,4  

1.1.1.3.50.  

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 110x2. 3 3,65 2 ks 7,3  



1.1.1.3.51.  Demontáž odtokovýho žlabov 7,58 14 m 106,12  

1.1.1.3.52.  Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom 8,07 2 ks 16,14  

1.1.1.3.53.  Podlahový vpust 69,4 2 ks 138,8  

1.1.1.3.54.  Demontáž zápachovej uzávierky DN 100.  -0.00420t 4,81 2 ks 9,62  

1.1.1.3.55.  

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 
m 5,59 1 5,59  

1.1.1.3.56.  Montáž hasiaceho prístroja na stenu 3,05 3 ks 9,15  

1.1.1.3.57.  Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 5 kg 38,87 2 ks 77,74  

1.1.1.3.58.  Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg 19,16 1 ks 19,16  

1.1.1.3.59.  Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m 0,82 1 0,82  

1.1.1.3.60.  Montáž okna plastového na PUR penu 6,51 17,6 m 114,58  

1.1.1.3.61.  Plastové okno pevné. vxš 1000x1200 mm. izolačné dvojsklo 81,11 4 ks 324,44  

1.1.1.3.62.  

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm. dĺžky do 
1000 mm 5,11 8 ks 40,88  

1.1.1.3.63.  Parapetná doska plastová biela 5,8 8 m 46,4  

1.1.1.3.64.  

Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým. pár. vo 

farbe biela 0,47 8 ks 3,76  

1.1.1.3.65.  

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 
m 3,02 1 3,02  

1.1.1.3.66.  Montáž vrát - protipožiarnych uzáverov. výšky do 1970 mm 65,96 3 ks 197,88  

1.1.1.3.67.  

Dvere oceľové požiarne 900x1970 mm plné bez zárubne 
jednokrídlové EW30/D1-C 293,93 3 ks 881,79  

1.1.1.3.68.  

Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 
50 kg 8,26 3 ks 24,78  

1.1.1.3.69.  Samozatvárač dverí. pre dvere šírky max. 900 mm 30 3 ks 90  

1.1.1.3.70.  

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m 10,57 1 10,57  

1.1.1.3.71.  Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu 2,51 62,926 m 157,94  

1.1.1.3.72.  Dlaždice keramické - sokel 12,42 6,922 m2 85,97  

1.1.1.3.73.  

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného 
mrazuvzdorného 15,65 125 m2 1956,25  

1.1.1.3.74.  Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 11,96 127,5 m2 1524,9  

1.1.1.3.75.  Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m 124,63 1 124,63  

1.1.1.3.76.  

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
do 3.80 m 0,7 337,168 m2 236,02  

1.1.1.3.77.  

Prebrúsenie a orpášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 
3.80 m 0,1 182,168 m2 18,22  

1.1.1.3.78.  

Maľby z maliarskych zmesí. umývateľný interiérový náter na 
hrubozrnný podklad výšky do 3.80 m 3,48 337,168 m2 1173,34  

1.1.1.4. D Tepelné izolácie 2242,71 1 2242,71  

1.1.1.4.1.  Kaucuková Izolácia potrubia. hrúbka izolácie 13mm. 28/13 1,91 7 m 13,37  

1.1.1.4.2.  Kaucuková Izolácia potrubia. hrúbka izolácie 13mm. 35/13 2,07 25 m 51,75  

1.1.1.4.3.  Kaucuková Izolácia potrubia. hrúbka izolácie 19mm. 38/19 2,37 8 m 18,96  

1.1.1.4.4.  Kaucuková Izolácia potrubia. hrúbka izolácie 19mm. 48/19 3,04 23 m 69,92  

1.1.1.4.5.  Kaucuková Izolácia potrubia. hrúbka izolácie 25mm. 57/25 3,66 25 m 91,5  

1.1.1.4.6.  Kaucuková Izolácia potrubia. hrúbka izolácie 25mm. 76/25 4,86 12 m 58,32  

1.1.1.4.7.  Kaucuková Izolácia potrubia. hrúbka izolácie 25mm. 89/25 5,64 38 m 214,32  

1.1.1.4.8.  Kaucuková Izolácia potrubia. hrúbka izolácie 25mm. 108/25 8,61 22 m 189,42  



1.1.1.4.9.  Kaucuková Izolácia potrubia. hrúbka izolácie 25mm. 133/25 12,86 4 m 51,44  

1.1.1.4.10.  Kaucuková Izolácia potrubia. hrúbka izolácie 25mm. 159/25 14,76 22 m 324,72  

1.1.1.4.11.  Tep.izolácia rozdelovača a zberača ÚK 29,04 10 m 290,4  

1.1.1.4.12.  Lepiaca páska K Flex. 3mmx50mmx15m 17,25 16 ks 276  

1.1.1.4.13.  Lepidlo K Flex - 2.6l 17,8 3 ks 53,4  

1.1.1.4.14.  Montáž tep. Izolácie 500 1 ks 500  

1.1.1.4.15.  Presun hmôt 39,19 1 39,19  

1.1.1.5. E Kotolne 142453,16 1 142453,16  

1.1.1.5.1.  

KONDENZAČNÝ STACIONÁRNY PLYNOVÝ KOTOL S 
NEREZOVÝM VÝMENNÍKOM TEPLA. riadiaci

20000 1 ks 20000  

TEPELNÝ VÝKON 115-460 kW (80/60°C), TEPELNÝ PRÍKON 474 kW,  vstupný tlak plynu 2kPa, s 

horakom, normovaný stupeň využitia 109%, MAXIMÁLNY PREVÁDZKOVÝ PRETLAK 0,6MPa, 
MODULOVANÝ SÁLAVÝ HORÁK VÝKON 66/655 kW,  MAXIMÁLNA HODINOVÁ SPOTREBA 50,2 m3/h 

, ELEKTRICKÝ PRÍKON 66-655 W/230V, riadiaci

1.1.1.5.2.  

KONDENZAČNÝ STACIONÁRNY PLYNOVÝ KOTOL S 
NEREZOVÝM VÝMENNÍKOM TEPLA. riadený

20000 2 ks 40000  

TEPELNÝ VÝKON 115-460 kW (80/60°C), TEPELNÝ PRÍKON 474 kW,  vstupný tlak plynu 2kPa, s 

horakom, normovaný stupeň využitia 109%, MAXIMÁLNY PREVÁDZKOVÝ PRETLAK 0,6MPa, 
MODULOVANÝ SÁLAVÝ HORÁK VÝKON 66/655 kW,  MAXIMÁLNA HODINOVÁ SPOTREBA 50,2 m3/h 

, ELEKTRICKÝ PRÍKON 66-655 W/230V, riadený

1.1.1.5.3.  Presun stacionárnych kotlov do kotolne (hmotnosť do 700kg) 169,28 5 ks 846,4  

1.1.1.5.4.  

Nepriamovýhrevný  stacionárny zásobník TPV . objem 950 l. 

max. výkon 2350 l/h (80/45/10°C- 115 kW). max. 

prevádzková teplota 95°C. max. prevádzkový tlak 1.0 MPa. 

vrátane tepelnej izolácie. El. vyhrievacia elektrická vložka . 
výkon 12 kWe 2026 2 ks 4052  

1.1.1.5.5.  elektrická vykurovacia vložka 4-12 kW 472,53 2 ks 945,06  

1.1.1.5.6.  

Pripoj. sada pre zásobník pre napojenie expanznej nádoby s 

uzáverom a vypúšťaním 133,93 2 ks 267,86  

1.1.1.5.7.  kaskádová regulácia pre 3 kotly 2265,65 1 ks 2265,65  

1.1.1.5.8.  

Hydraulická kaskáda kotlov. DN 100. originálne príslušenstvo 
výrobcov - vrátane všetkých armatúr 4130,75 1 ks 4130,75  

1.1.1.5.9.  Rozšírenie regulácie o ďalší vykurovací okruh so zmiešavačom 199,8 3 ks 599,4  

1.1.1.5.10.  Komunikačný modul LON a spoj. Vedenie 152,85 2 ks 305,7  

1.1.1.5.11.  Rozšírenie regulácie o riadenie vyk. okruhov. 789,81 1 ks 789,81  

1.1.1.5.12.  Komunikačné modul LON 125,85 1 ks 125,85  

1.1.1.5.13.  Komunikačné vedenie LON 27,55 1 ks 27,55  

1.1.1.5.14.  Koncový člen na LON komunikáciu 5,71 2 ks 11,42  

1.1.1.5.15.  Konektory k čerpadlám a motorom zmiešavača 8,6 6 ks 51,6  

1.1.1.5.16.  Príložný snímač teploty NTC. 10lOhm 49,42 5 ks 247,1  

1.1.1.5.17.  Podložky pod kotol 243,35 3 ks 730,05  

1.1.1.5.18.  Obmedzovač min.tlaku 227,33 3 ks 681,99  

1.1.1.5.19.  Obmedzovač max.tlaku 331,38 6 ks 1988,28  

1.1.1.5.20.  

Sada náhrad. Opatrení za expanzný hrniec z obmedz. Max 

tlaku 465,42 3 ks 1396,26  

1.1.1.5.21.  Tyčová armatúra 6 bar 4 fázy 305,54 3 ks 916,62  

1.1.1.5.22.  Konektorový adaptér pre externé bezpečnostné zariadenia 262,92 3 ks 788,76  

1.1.1.5.23.  Škrtiaca klapka DN100. PN 16 299,49 3 ks 898,47  

1.1.1.5.24.  Motor uzatváraciej klapky.  20Nm. 230V 509,74 3 ks 1529,22  

1.1.1.5.25.  Membránová expanzná nádoba 80l/6bar 112,79 3 ks 338,37  

1.1.1.5.26.  

Membránová expanzná nádoba pre systémy teplej pitnej 

vody 80l/10bar 597,1 2 ks 1194,2  

1.1.1.5.27.  

Servisná armatúra s vypuštacím ventilom ku expanznej 
nádobe R1" 39,03 5 ks 195,15  

1.1.1.5.28.  Reflex variomat 2-2/75 SG. alebo ekvivalent 5266 1 ks 5266  

1.1.1.5.29.  Reflex variomat G 5/4. d=1000-1500mm. alebo ekvivalent 189,02 1 ks 189,02  

1.1.1.5.30.  Reflex variomat VG 2000 sˇeda´. alebo ekvivalent 3754 1 ks 3754  

1.1.1.5.31.  Reflex Tepelna´ izola´cia VW 2000 . alebo ekvivalent 486,85 1 ks 486,85  



1.1.1.5.32.  

Reflex zariadenie Fillset. s kont. Vodomerom. alebo 

ekvivalent 484,48 1 ks 484,48  

1.1.1.5.33.  

Reflex Pri´slusˇenstvo Signaliza´cia netesnosti vaku. alebo 
ekvivalent 442,45 1 ks 442,45  

1.1.1.5.34.  SPÄTNÝ VENTIL S PRERUŠENÍM TOKU DN25 52,74 1 ks 52,74  

1.1.1.5.35.  Plynový filter DN32 56,42 3 ks 169,26  

1.1.1.5.36.  Motorická spalinová klapka D=250mm 1205,4 3 ks 3616,2  

1.1.1.5.37.  

Odkalovacie a odvzdušňovacie potrubné zariadenie. 
prírubové D125. DN125/PN16. max. prietok 72 m3/h. s 

revíznou prírubou 6325,95 1 ks 6325,95  

1.1.1.5.38.  

NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE PRE KONDENZAČNÉ KOTLY DO 
VÝKONU 460 kW. NEUTRALIZAČNÝ GRANULÁT 232,57 3 ks 697,71  

1.1.1.5.39.  NEUTRALIZAČNÝ GRANULÁT. 8kg 65,96 3 ks 197,88  

1.1.1.5.40.  

AUTOMATICKÁ PLNIACA ARMATÚRA. MAXIMÁLNY 

PREVÁDZKOVÝ PRETLAK 1.0MPa. ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE 

230V. objemový prietok kvs 1.4 m3/h možnosť pripojenia 
BUS 1206,94 1 ks 1206,94  

1.1.1.5.41.  

TROJCESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL kvs=5.0 m3/h . DN25 
ELEKTRICKÝ SERVOPOHON 230V 109,57 1 ks 109,57  

1.1.1.5.42.  

MOKROBEŽNÉ OBEHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU 
REGULÁCIOU VÝKONU. DN25. Q=1.0 m3/h . Y=55 J/kg .Pel=9-

124W/0.09-1.02A/230V 512,3 1 ks 512,3  

1.1.1.5.43.  

MOKROBEŽNÉ OBEHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU 
REGULÁCIOU VÝKONU. DN50 Q=12.8 m3/h . Y=65 J/kg 

.Pel=20-536W/0.22-2.37A/230V 847,23 1 ks 847,23  

1.1.1.5.44.  

MOKROBEŽNÉ OBEHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU 
REGULÁCIOU VÝKONU. DN40 Q=3.5 m3/h . Y=60 J/kg .Pel=17-

440W/0.19-1.95A/230V 663,71 1 ks 663,71  

1.1.1.5.45.  

TROJCESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL kvs=12.0 m3/h . DN40 
ELEKTRICKÝ SERVOPOHON 230V 130,47 1 ks 130,47  

1.1.1.5.46.  

MOKROBEŽNÉ OBEHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU 
REGULÁCIOU VÝKONU. DN50 Q=7.7 m3/h . Y=65 J/kg .Pel=19-

536W/0.20-2.37A/230V 881,96 1 ks 881,96  

1.1.1.5.47.  

TROJCESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL kvs=30.0 m3/h . DN50 
ELEKTRICKÝ SERVOPOHON 230V 153,51 1 ks 153,51  

1.1.1.5.48.  

MOKROBEŽNÉ OBEHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU 
REGULÁCIOU VÝKONU. DN40 Q=5.2 m3/h . Y=65 J/kg .Pel=17-

440W/0.19-1.95A/230V 703,12 1 ks 703,12  

1.1.1.5.49.  

MOKROBEŽNÉ OBEHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU 
REGULÁCIOU VÝKONU. DN50 Q=7.7 m3/h . Y=65 J/kg .Pel=19-

536W/0.20-2.37A/230V 804,2 1 ks 804,2  

1.1.1.5.50.  

TROJCESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL kvs=30.0 m3/h . DN50 
ELEKTRICKÝ SERVOPOHON 230V 148,32 1 ks 148,32  

1.1.1.5.51.  

MOKROBEŽNÉ OBEHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU 
REGULÁCIOU VÝKONU. DN50 Q=10.7 m3/h . Y=65 J/kg 

.Pel=19-536W/0.20-2.37A/230V 832,69 1 ks 832,69  

1.1.1.5.52.  

TROJCESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL kvs=40.0 m3/h . DN50 
ELEKTRICKÝ SERVOPOHON 230V 164,96 1 ks 164,96  

1.1.1.5.53.  

ZBERAČ VYKUROVACEJ VODY DN250. PN16. DLŽKA 4200 mm. 
PRÍRUBY 1xDN150. 1xDN80. 2xDN65. 1xDN50. ZÁVITY 

1xDN40. 1xDN25. 3xJÍMKA 1/2". TEPELNÁ IZOLÁCIA. 

STOJANY 2596,14 1 ks 2596,14  

1.1.1.5.54.  

ROZDEĽOVAČ VYKUROVACEJ VODY DN250. PN16. DLŽKA 
4200 mm. PRÍRUBY 1xDN150. 1xDN80. 2xDN65. 1xDN50. 

ZÁVITY 1xDN40. 1xDN25. 3xJÍMKA 1/2". TEPELNÁ IZOLÁCIA. 

STOJANY 2615,57 1 ks 2615,57  

1.1.1.5.55.  

MOKROBEŽNÉ OBEHOVÉ  CIRKULAČNÉ ČERPADLO S 
ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU VÝKONU. DN25. Q=3.5 m3/h . 

Y=55 J/kg .Pel=9-124W/0.09-1.02A/230V 481,26 1 ks 481,26  



1.1.1.5.56.  

ZBERAČ CIRKULÁCIE TEPLEJ PITNEJ VODY DN100 POZINK. 
PN16. DLŽKA 1200 mm. ZÁVITY 1xDN40. 1xDN32. 1xDN25. 
1xDN20. 3xJÍMKA 1/2". TEPELNÁ IZOLÁCIA. STOJANY. 477,55 1 ks 477,55  

1.1.1.5.57.  

ROZDELOVAČ TEPLEJ PITNEJ VODY DN100 POZINK. PN16. 
DLŽKA 1200 mm. ZÁVITY 2xDN80. 1xDN50. 1xDN40. 3xJÍMKA 
1/2". TEPELNÁ IZOLÁCIA. STOJANY 508,83 1 ks 508,83  

1.1.1.5.58.  

MOKROBEŽNÉ OBEHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU 
REGULÁCIOU VÝKONU. DN50 Q=10.7 m3/h . Y=65 J/kg 

.Pel=19-536W/0.20-2.37A/230Vm NEREZ 1090,06 1 ks 1090,06  

1.1.1.5.59.  

Chemická úprava vody s meraním spotreby vody a 

automatickou regeneráciou 829,65 1 ks 829,65  

1.1.1.5.60.  Soľ pre CHUV 24,83 1 ks 24,83  

1.1.1.5.61.  Montáž komínového systému 1141,44 3 ks 3424,32  

1.1.1.5.62.  Vložkovanie komínu . DN300 nerez. vertikálna casť 143,9 45 m 6475,5  

1.1.1.5.63.  

Dodávka a montáž horizontálnej časti dymovodu pre kotly 
č.1.2. 3 267,09 3 ks 801,27  

1.1.1.5.64.  Montáž zariadenia kotolne 14 640 hod 8960  

1.1.1.5.65.  Presun hmôt 3,14 1 3,14  

1.1.1.6. F Zdravotechnika 3524,1 1 3524,1  

1.1.1.6.1.  Dopojenie ohrievačov vody 236,79 2 ks 473,58  

1.1.1.6.2.  Ocel -bezošvé závit. Potrubie - DN 20 pozink 3,02 3 m 9,06  

1.1.1.6.3.  Ocel -bezošvé závit. Potrubie - DN 25 pozink 4,39 3 m 13,17  

1.1.1.6.4.  Ocel -bezošvé závit. Potrubie - DN 32 pozink 5,26 3 m 15,78  

1.1.1.6.5.  Ocel -bezošvé závit. Potrubie - DN 40 pozink 6,6 8 m 52,8  

1.1.1.6.6.  Ocel -bezošvé závit. Potrubie - DN 50 pozink 8,44 16 m 135,04  

1.1.1.6.7.  Ocel -bezošvé závit. Potrubie - DN 80 pozink 15,24 20 m 304,8  

1.1.1.6.8.  Vypuštací ventil DN 15 3,48 16 ks 55,68  

1.1.1.6.9.  Teplomer kruhový ponorný rozsah 0-120°C 7,46 10 ks 74,6  

1.1.1.6.10.  Spätná klapka DN50 22,71 2 ks 45,42  

1.1.1.6.11.  Manometer 0-10 bar. smyčka. trojcestný ventil 41,23 12 ks 494,76  

1.1.1.6.12.  Guľový uzatvárací ventil DN20 5,14 1 ks 5,14  

1.1.1.6.13.  Guľový uzatvárací ventil DN25 9,5 1 ks 9,5  

1.1.1.6.14.  Guľový uzatvárací ventil DN32 14,23 1 ks 14,23  

1.1.1.6.15.  Guľový uzatvárací ventil DN40 21 2 ks 42  

1.1.1.6.16.  Guľový uzatvárací ventil DN50 33,96 3 ks 101,88  

1.1.1.6.17.  Guľový uzatvárací ventil DN80 47,19 3 ks 141,57  

1.1.1.6.18.  

HYDRAULICKÝ VYVAŽOVACÍ A UZATVÁRACÍ ZÁVITOVÝ VENTIL 
PRE CIRKULÁCIU TPV DN20 24,78 1 ks 24,78  

1.1.1.6.19.  

HYDRAULICKÝ VYVAŽOVACÍ A UZATVÁRACÍ ZÁVITOVÝ VENTIL 
PRE CIRKULÁCIU TPV DN25 49,25 1 ks 49,25  

1.1.1.6.20.  

HYDRAULICKÝ VYVAŽOVACÍ A UZATVÁRACÍ ZÁVITOVÝ VENTIL 
PRE CIRKULÁCIU TPV DN32 60,65 1 ks 60,65  

1.1.1.6.21.  Montáž zdravotechniky 14 96 hod 1344  

1.1.1.6.22.  Presun hmôt 56,41 1 56,41  

1.1.1.7. G Plynoinštalácia 4338,8 1 4338,8  

1.1.1.7.1.  Ventil guľový plyn - páka. 3/4" 7,21 4 ks 28,84  

1.1.1.7.2.  Ventil guľový plyn - páka. 5/4" 33,79 3 ks 101,37  

1.1.1.7.3.  Ventil guľový plyn - vzorkovací. 1/2" 11,63 2 ks 23,26  

1.1.1.7.4.  Manometer smyčka. trojcestný ventil 40,49 4 ks 161,96  

1.1.1.7.5.  

Regulátor tlaku plynu so vstavaným bezpečtnostným 
rýchlouzáverom minimálneho tlaku. maximalneho tlaku a 

kontrolným poistným ventilom / 100kPa - 5 kPa. 285 

m3/hod. pracovná teplota -20 až + 60 °C 1284,34 1 ks 1284,34  

1.1.1.7.6.  

Bezpečtnostný uzáver plynu. DN 100. výbušné prostredie. 
prírubové prevedenie. 50-500 kPa. Solo pravé prevedenie. 

230V 50Hz 1246,5 1 ks 1246,5  

1.1.1.7.7.  Ocel hladké potrubie DN 32 11,49 12 m 137,88  

1.1.1.7.8.  Ocelové tvarovky 139,77 1 ks 139,77  

1.1.1.7.9.  Montáž plynoinštalácie 20 56 hod 1120  



1.1.1.7.10.  Presun hmôt 94,88 1 94,88  

1.1.1.8. H Rozvody potrubí 5951,52 1 5951,52  

1.1.1.8.1.  

Oceľové trubky závitové bezšvové. STN 420250 mat. 113530. 
DN20 1,59 10 m 15,9  

1.1.1.8.2.  

Oceľové trubky závitové bezšvové. STN 420250 mat. 113530. 
DN25 1,83 20 m 36,6  

1.1.1.8.3.  

Oceľové trubky závitové bezšvové. STN 420250 mat. 113530. 
DN32 3 4 m 12  

1.1.1.8.4.  

Oceľové trubky závitové bezšvové. STN 420250 mat. 113530. 
DN40 4,03 15 m 60,45  

1.1.1.8.5.  

Oceľové trubky hladké bezšvové. STN 420250 mat. 113530. 
DN50 4,95 12 m 59,4  

1.1.1.8.6.  

Oceľové trubky hladké bezšvové. STN 420250 mat. 113530. 
DN65 7,76 12 m 93,12  

1.1.1.8.7.  

Oceľové trubky hladké bezšvové. STN 420250 mat. 113530. 
DN80 1,37 18 m 24,66  

1.1.1.8.8.  

Oceľové trubky hladké bezšvové. STN 420250 mat. 113530. 
DN100 15,69 22 m 345,18  

1.1.1.8.9.  

Oceľové trubky hladké bezšvové. STN 420250 mat. 113530. 
DN125 23,5 3 m 70,5  

1.1.1.8.10.  

Oceľové trubky hladké bezšvové. STN 420250 mat. 113530. 
DN150 32,33 22 m 711,26  

1.1.1.8.11.  Tvarovky rôzne 1313,12 1 ks 1313,12  

1.1.1.8.12.  

Napojenie navrhovaných rozvodov na existujúce z rúr 

závitových a hladkých do DN150 14,44 32 ks 462,08  

1.1.1.8.13.  Spotrebný nešpecifikovaný materiál 191,39 1 ks 191,39  

1.1.1.8.14.  Závesy. objimky a pomocny´ materiál 385,25 1 ks 385,25  

1.1.1.8.15.  Plyn kyslík 568,31 1 ks 568,31  

1.1.1.8.16.  Montáž potrubia rozvodu potrubia 14 96 hod 1344  

1.1.1.8.17.  Presun hmôt 258,3 1 258,3  

1.1.1.9. I Armatury 8893,95 1 8893,95  

1.1.1.9.1.  Vypúšťací ventil DN15 4,15 24 ks 99,6  

1.1.1.9.2.  Ventil poistny´  DN32. otvárací pretlak 400kPa 20,02 3 ks 60,06  

1.1.1.9.3.  Ventil poistny´  DN25. otvárací pretlak 400kPa 13,31 1 ks 13,31  

1.1.1.9.4.  Guľový uzatvárací kohút. G 3/8" 3,69 21 ks 77,49  

1.1.1.9.5.  Guľový uzatvárací kohút. DN25 12,41 8 ks 99,28  

1.1.1.9.6.  Guľový uzatvárací kohút. DN40 33,5 4 ks 134  

1.1.1.9.7.  Guľový uzatvárací kohút. DN50 44,56 14 ks 623,84  

1.1.1.9.8.  

Vyvažovací ventil s monžnosťou prednadstavenia a merania 
prietoku. DN40 117,35 2 ks 234,7  

1.1.1.9.9.  

Vyvažovací ventil s monžnosťou prednadstavenia a merania 
prietoku. DN25 87,07 1 ks 87,07  

1.1.1.9.10.  

Vyvažovací ventil s monžnosťou prednadstavenia a merania 
prietoku. prírubový. DN50 132,19 4 ks 528,76  

1.1.1.9.11.  Ventil Autom.odvzd. DN 15 6,95 20 ks 139  

1.1.1.9.12.  Teplomer. 0-120 C s jímkou 6,31 18 ks 113,58  

1.1.1.9.13.  Prírubový spoj DN 40 10,73 2 ks 21,46  

1.1.1.9.14.  Prírubový spoj DN 50 13,32 20 ks 266,4  

1.1.1.9.15.  Prírubový spoj DN 65 13,92 6 ks 83,52  

1.1.1.9.16.  Prírubový spoj DN 100 19,75 15 ks 296,25  

1.1.1.9.17.  Prírubový spoj DN 125 23,03 1 ks 23,03  

1.1.1.9.18.  Prírubový spoj DN 150 24,42 4 ks 97,68  

1.1.1.9.19.  Uzatváracia klapka. demontovatelná EPDM. DN65 67,99 8 ks 543,92  

1.1.1.9.20.  Uzatváracia klapka. demontovatelná EPDM. DN80 77,24 4 ks 308,96  

1.1.1.9.21.  Uzatváracia klapka. demontovatelná EPDM. DN100 97,72 3 ks 293,16  

1.1.1.9.22.  Uzatváracia klapka. demontovatelná EPDM. DN125 125,19 1 ks 125,19  

1.1.1.9.23.  Uzatváracia klapka. demontovatelná EPDM. DN150 142,54 2 ks 285,08  

1.1.1.9.24.  Návarok pre čidlo MaR 5,19 12 ks 62,28  

1.1.1.9.25.  Manometer. smyčka. trojcestný ventil 34,63 18 ks 623,34  

1.1.1.9.26.  Spätný ventil. DN25 4,64 1 ks 4,64  



1.1.1.9.27.  Spätný ventil. DN40 13,34 1 ks 13,34  

1.1.1.9.28.  Spätný ventil. DN50 46,78 1 ks 46,78  

1.1.1.9.29.  Spätná klapka prírubová. DN50 48,26 1 ks 48,26  

1.1.1.9.30.  Spätná klapka prírubová. DN65 59,4 2 ks 118,8  

1.1.1.9.31.  Spätná klapka prírubová. DN80 57,49 1 ks 57,49  

1.1.1.9.32.  Filter DN25 9,29 1 ks 9,29  

1.1.1.9.33.  Filter DN40 19,8 1 ks 19,8  

1.1.1.9.34.  Filter DN50 31,62 1 ks 31,62  

1.1.1.9.35.  Filter DN50 prírubový 74,7 1 ks 74,7  

1.1.1.9.36.  Filter DN65 prírubový 105,16 2 ks 210,32  

1.1.1.9.37.  Filter DN80 prírubový 131,79 1 ks 131,79  

1.1.1.9.38.  Gumový kompenzátor. DN25 17,92 2 ks 35,84  

1.1.1.9.39.  Gumový kompenzátor. DN40 38,23 6 ks 229,38  

1.1.1.9.40.  Gumový kompenzátor. DN50 41,08 6 ks 246,48  

1.1.1.9.41.  Gumový kompenzátor. DN100 74,16 6 ks 444,96  

1.1.1.9.42.  ODVZDUŠŇOVACIA NÁDOBA OCELOVÁ DN40 27,53 2 ks 55,06  

1.1.1.9.43.  Prirubové spoje skrutky a tesnenia 385 1 pol 385  

1.1.1.9.44.  Montáž armatúr 14 96 hod 1344  

1.1.1.9.45.  Presun hmôt 145,44 1 145,44  

1.1.1.10. J Nátery 728,14 1 728,14  

1.1.1.10.1.  Náter syntetický základný 0,81 138 m 111,78  

1.1.1.10.2.  Náter syntetický vonkajší 4,39 138 m 605,82  

1.1.1.10.3.  Presun hmôt 10,54 1 10,54  

1.1.1.11. K Vetranie kotolne 2200,64 1 2200,64  

1.1.1.11.1.  VZT potrubie - nové vetracie mriežky 58,17 2 ks 116,34  

1.1.1.11.2.  Montáž vetrania vrátane spotrebného a kotviaceho materiálu 20 16 hod 320  

1.1.1.11.3.  Kryt šachty dymovodu 356,42 1 ks 356,42  

1.1.1.11.4.  

Dodávka a výmena nového axialného potrubného ventilátora 

na vetranie kotolne DN 500. 1600m3/hod. 230V 1375,54 1 ks 1375,54  

1.1.1.11.5.  Presun hmôt 32,34 1 32,34  

1.1.1.12. L Elektroinštalácia - rozvádzač 2212,68 1 2212,68  

1.1.1.12.1.  Skriňa 600x1000x250 161,21 1 ks 161,21  

1.1.1.12.2.  Žlab perf sxv  40/20 výš/šír. 2,12 4 m 8,48  

1.1.1.12.3.  Žlab perf sxv  40/40 výš/šír. 3,8 4 m 15,2  

1.1.1.12.4.  Lišta DIN dl. 2.0 m perfor 3,39 4 m 13,56  

1.1.1.12.5.  Spínač vačkový JV 25 16,83 1 ks 16,83  

1.1.1.12.6.  Svorkovnica PE 12 2,55 2 ks 5,1  

1.1.1.12.7.  Svorkovnica N 12 2,69 1 ks 2,69  

1.1.1.12.8.  Radová svork. RDPS 00 do 4mm2 0,17 60 ks 10,2  

1.1.1.12.9.  Zarážka. ukončenie svokrovnica RDPS00 0,28 10 ks 2,8  

1.1.1.12.10.  Prepoj. lišta Z-GV-10/3P-3P+C. 32A 20,46 1 m 20,46  

1.1.1.12.11.  Vývodky Pg11 + matica 0,5 10 ks 5  

1.1.1.12.12.  Vývodky Pg13 + matica 0,75 10 ks 7,5  

1.1.1.12.13.  Vývodky Pg16 + matica 1,43 2 ks 2,86  

1.1.1.12.14.  LSN 6B/1 4,93 2 ks 9,86  

1.1.1.12.15.  LSN 10B/1 4,78 8 ks 38,24  

1.1.1.12.16.  LSN 16B/1 4,87 2 ks 9,74  

1.1.1.12.17.  LSN 32B/3 19,77 1 ks 19,77  

1.1.1.12.18.  Vypínacia spúšť X230V 7,57 1 ks 7,57  

1.1.1.12.19.  Prúdový chránič 25A/3/0.3 41,86 1 ks 41,86  

1.1.1.12.20.  Vypínacia spúšť X230V 36,66 1 ks 36,66  

1.1.1.12.21.  Zvodič prepätia 76,83 1 ks 76,83  

1.1.1.12.22.  Patróny do zvodiča 1,91 6 ks 11,46  

1.1.1.12.23.  Zdroj 230/12/3A 16,04 1 ks 16,04  

1.1.1.12.24.  Zdroj 230/24/3A 31,99 1 ks 31,99  

1.1.1.12.25.  Relé s päticou 230V/6A 7,63 13 ks 99,19  

1.1.1.12.26.  Relé s päticou 24V/6A 8,44 2 ks 16,88  

1.1.1.12.27.  Elektromer 3F 55,43 1 ks 55,43  



1.1.1.12.28.  3 pol. prepínač  TITAN M22-WRK3 čierny 8,26 8 ks 66,08  

1.1.1.12.29.  Spoj. Adaptér TITAN M22-A 1,41 8 ks 11,28  

1.1.1.12.30.  Spínacie jedn. 1Z - M22 čelná 2,66 8 ks 21,28  

1.1.1.12.31.  Spínacie jedn. 1Z - M22 zadná 2,84 2 ks 5,68  

1.1.1.12.32.  Hlavica biela ZBSAV03 3,68 1 ks 3,68  

1.1.1.12.33.  Objímka M22 LED 230AC biela čelná 6,27 2 ks 12,54  

1.1.1.12.34.  Signálka 230V do schémy. biela 13 mm 3,65 12 ks 43,8  

1.1.1.12.35.  Húkačka DN22/12VDC 3,85 1 ks 3,85  

1.1.1.12.36.  Zásuvka 230/16 modulárna 8,2 1 ks 8,2  

1.1.1.12.37.  Zásuvka 400V/32 7,42 1 ks 7,42  

1.1.1.12.38.  Montážny. kotviaci. spojovací. izolačný materiál 955,04 0,05 ks 47,75  

1.1.1.12.39.  Výroba otvorov pre ovládače a vývodky 8,8 30 hod 264  

1.1.1.12.40.  Výroba a osadenie schémy a označenia 12 4 hod 48  

1.1.1.12.41.  Výroba rozvádzača 20 35 hod 700  

1.1.1.12.42.  Lisovacie koncovky vodičov 0,15 50 ks 7,5  

1.1.1.12.43.  Popisovacie štítky. označenia 7,25 15 ks 108,75  

1.1.1.12.44.  Náklady za obstaranie mat. 2189,13 0,05 ks 109,46  

1.1.1.13. M Elektroinštalácia - kotolňa 4082,31 1 4082,31  

1.1.1.13.1.  Žlab drôtený 50x83 4,82 30 m 144,6  

1.1.1.13.2.  Žlab drôtený 50x133 7,79 10 m 77,9  

1.1.1.13.3.  Spojka drôteného žlabu v 50-100 1,89 30 ks 56,7  

1.1.1.13.4.  Spojka drôteného žlabu v 50-150 3,39 6 m 20,34  

1.1.1.13.5.  Spojka drôteného žlabu v 50-200 4,28 4 ks 17,12  

1.1.1.13.6.  Nosná konštrukcia pre uchytenie žlabov 1,92 20 ks 38,4  

1.1.1.13.7.  Závit.tyč 2 m /aj kombi hmožd DN8. spojky a matice/ 2,72 20 ks 54,4  

1.1.1.13.8.  Potenciál. príp. OBO 1809/BG s krytom 6,29 2 ks 12,58  

1.1.1.13.9.  PVC trubka DN 13 s príchytkami 0,36 30 m 10,8  

1.1.1.13.10.  PVC trubka DN 16 s príchytkami 0,53 10 m 5,3  

1.1.1.13.11.  Rozvodná krabica ACIDUR malá 3,65 4 ks 14,6  

1.1.1.13.12.  Rozvodná krabica PVC 75x75 0,47 10 ks 4,7  

1.1.1.13.13.  Kábel CYKY 5x4 2,69 20 m 53,8  

1.1.1.13.14.  Kábel CYSY J3x2.5 1,45 50 m 72,5  

1.1.1.13.15.  Kábel YY-OZ /YSLY/ 2x1 0,7 200 m 140  

1.1.1.13.16.  Kábel YY-JZ /YSLY/ 3x1.5 1,42 200 m 284  

1.1.1.13.17.  Kábel J-Y/ST/Y 1x2x0.8 0,93 50 m 46,5  

1.1.1.13.18.  Kábel J-Y/ST/Y 2x2x0.8 1,32 100 m 132  

1.1.1.13.19.  Drôt CYA10 1,05 50 m 52,5  

1.1.1.13.20.  Tlačídko STOP v skrinke 19,88 1 ks 19,88  

1.1.1.13.21.  Spínač r. 1. biely p.o. - Tango 2,75 13 ks 35,75  

1.1.1.13.22.  Zásuvka dvojnás. biela IP44 6,14 4 ks 24,56  

1.1.1.13.23.  Svietidlo žiarivkové s krytom 2x36 W 25,37 4 ks 101,48  

1.1.1.13.24.  Svietidlo žiarovkové prisadené 60 W 17,44 2 ks 34,88  

1.1.1.13.25.  Svietidlo núdzové s piktogramom 29,05 2 ks 58,1  

1.1.1.13.26.  Žiarivka 36 W 1,88 9 ks 16,92  

1.1.1.13.27.  Žiarovka 60 W 0,75 5 ks 3,75  

1.1.1.13.28.  Svorka Bernard 0,55 15 ks 8,25  

1.1.1.13.29.  Pásik Cu ku svorke Bernard 0.5 m 0,46 15 ks 6,9  

1.1.1.13.30.  Prístrojová svorkovnica lámacia do 4 mm2 0,67 20 ks 13,4  

1.1.1.13.31.  Montážny. kotviaci. spojovací. izolačný materiál 1950 0,1 ks 195  

1.1.1.13.32.  Montáž elektroinštalácie kotolne 10,5 120 hod 1260  

1.1.1.13.33.  Drobný montážny. pripevňovací a izolačný materiál 132,3 1 ks 132,3  

1.1.1.13.34.  Ochranné pospojovanie 241,26 1 pol 241,26  

1.1.1.13.35.  Oceľ. konštrukcia všeobecne 1,58 30 kg 47,4  

1.1.1.13.36.  Revízia elektroinštalácie kotolne 132,14 1 kpl 132,14  

1.1.1.13.37.  Zvislý a vodorovný presun materiálu 6,8 10 hod 68  

1.1.1.13.38.  IČ - spolupráca s investorom. zamerania 13 8 hod 104  

1.1.1.13.39.  Revízia v rozsahu el. inštalácie tohto projektu 128,7 1 ks 128,7  

1.1.1.13.40.  Presun hmôt 210,9 1 210,9  

1.1.1.14. N MaR kotolne 13110,13 1 13110,13  

1.1.1.14.1.  Tlakomer s analog. Výstupom 252,67 1 pol 252,67  



1.1.1.14.2.  

Programovanie a spustenie regulácie riadenia monitorovania 

a riadenia na diaľku 22 350 hod 7700  

1.1.1.14.3.  Detektor úniku zemného plynu 110 2 ks 220  

1.1.1.14.4.  Detektor úniku CO 120 1 ks 120  

1.1.1.14.5.  Snímač zaplavenia - Vodivostná sonda 30 1 ks 30  

1.1.1.14.6.  Termostat snímania max. teploty v kotolni 64,85 1 ks 64,85  

1.1.1.14.7.  Kábel JYTY O3x1 0,94 100 m 94  

1.1.1.14.8.  Kábel JEFY O4x1 0,85 50 m 42,5  

1.1.1.14.9.  Montáž MaR kotolne 20 220 hod 4400  

1.1.1.14.10.  Revízia MaR kotolne 150 1 ks 150  

1.1.1.14.11.  Presun hmôt 36,11 1 36,11  

1.1.1.15. O Ostatné 12075 1 12075  

1.1.1.15.1.  Demontáž pôvodného rozvádzača 150 1 ks 150  

1.1.1.15.2.  Preloženie silových káblov do nových rozvádzačov 50 1 ks 50  

1.1.1.15.3.  Revlzna sprava komína 120 3 ks 360  

1.1.1.15.4.  Revizna správa plyn. zariadenia - kotol 70 3 ks 210  

1.1.1.15.5.  Revizna správa plyn. zariadenia - NTL rozvod 70 1 ks 70  

1.1.1.15.6.  Revizna správa plyn. Zariadenia - reg. stanica plynu 100 1 ks 100  

1.1.1.15.7.  Revizna správa tlak. zariadenia - expanzná nádoba 30 7 ks 210  

1.1.1.15.8.  Revizna správa tlak. zariadenia - kotol 35 3 ks 105  

1.1.1.15.9.  prvá úradná skúška TN 145 7 ks 1015  

1.1.1.15.10.  Revizna správa nizkotlaková kotolna 125 1 ks 125  

1.1.1.15.11.  prvá úradná skúška PZ - kotol 145 3 ks 435  

1.1.1.15.12.  72 h vyk skúška a vyregulovanie systemu 10 72 ks 720  

1.1.1.15.13.  Funkčná skúška inštalovanej technológie 480 1 ks 480  

1.1.1.15.14.  Prevádzkový predpis tlak. Nádob 20 7 ks 140  

1.1.1.15.15.  Tlakové skúšky potrubia 120 1 ks 120  

1.1.1.15.16.  Uvedenie do prevádzky horák do 600 kW 130 3 ks 390  

1.1.1.15.17.  Uvedenie do prevádzky kotol do 600 kW 100 3 ks 300  

1.1.1.15.18.  Uvedenie do prevádzky vykurovacieho okruhu 30 7 ks 210  

1.1.1.15.19.  Odborné uvedenie do prevádzky úpravne vody 90 1 ks 90  

1.1.1.15.20.  

Odborné uvedenie do prevádzky automatického doplňovania 
vody 180 1 ks 180  

1.1.1.15.21.  Odborné uvedenie do prevádzky expanzného automatu 50 1 ks 50  

1.1.1.15.22.  

Odborné uvedenie do prevádzky regulátora tlaku plynu s 

bezpečtnostným uzáverom 230 1 ks 230  

1.1.1.15.23.  Revlzna kniha  pre kotolnu 290 1 ks 290  

1.1.1.15.24.  Prevádzkovy´ poriadok kotolne 300 1 ks 300  

1.1.1.15.25.  Výbava kotolne podla STN 350 1 ks 350  

1.1.1.15.26.  Nadstavenie a odskúšanie regulácie MaR 600 1 ks 600  

1.1.1.15.27.  Naprogramovanie ústredne havarijných stavov 350 1 ks 350  

1.1.1.15.28.  Projekt skutkového vyhotovenia Elektro 700 1 ks 700  

1.1.1.15.29.  Projekt skutkového vyhotovenia Plynu 480 1 ks 480  

1.1.1.15.30.  Projekt skutkového vyhotovenia UK 1400 1 ks 1400  

1.1.1.15.31.  Projekt skutkového vyhotovenia ZTI. voda 500 1 ks 500  

1.1.1.15.32.  Štítky. nálepky. značenia 325 1 ks 325  

1.1.1.15.33.  Pripojenie a odskúšanie havarijných senzorov a čidiel 350 1 ks 350  

1.1.1.15.34.  Inštalácia a odskúšanie rozvádzača kotolne 120 1 ks 120  

1.1.1.15.35.  Doprava 420 1 ks 420  

1.1.1.15.36.  Režia 150 1 ks 150  

1.2.  Lehota výstavby 45 1 dní 45  



Týždeň
Dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Popis prác
  01 Príprava stavby 

  02 Búracie a demontážne práce

  03 Stavebná časť

  04 Technológie kotolne

  05 Skúšky a spustenie

Realizácia celkom: 45 dní

V Bratislave, 15.10.2018 Ing. Martin Kardoš
konateľ spoločnosti

Časový návrh realizácie diela - harmonogram prác

7. T1. T 2. T 3. T 4. T 5. T 6. T

Predmet zákazky: Modernizácia a rekonštrukcia kotolne


