Zmluva o dielo č. 1/2019

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk ak sa uplatnilo.

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Obchodné meno:	Domov jesene života
Sídlo organizácie :	Hanulova 7/a, Bratislava 844 01
Právna forma:	rozpočtová organizácia
Štatutár:	Mgr. Branislava Belanová, riaditeľka
IČO:	00490873
DIČ:	2020894854
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	25840233/7500
IBAN:	SK61 7500 0000 0000 2584 0233

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:	MATEP, spol. s r.o.
Sídlo (miesto podnikania):	Pribylinská 2, 831 04 Bratislava
IČO:	17 055 369
DIČ:	2020332215
IČ DPH:	SK2020332215
Štatutárny orgán:	Ing. Ľuboš Rummel, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:	SK21 0900 0000 0051 4994 9524
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu:	oddiel: Sro, vložka č.: 923/B

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet plnenia diela

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: „**Rekonštrukcia balkónov a zateplenie objektu pavilónu “C”“** (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 7 tejto zmluvy a následne výkazu výmer z elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
b) Projektovej dokumentácie,
c) požiadaviek a náležitostí uvedených v časti v prílohe č. 1 tejto zmluvy v súlade s Technickým návrhom riešenia realizácie diela (zákazky) v súlade so súťažnými podkladmi a poskytnutej projektovej dokumentácie civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva,
d) oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie),
e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
f) Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia, ktoré uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie“),
g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.

2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).

Čl. 3. Čas plnenia

3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia diela celkom, do jeho písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje **90 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknutej lehote.

3.3. Dielo je možné po dohode s objednávateľom realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 09.09.2019 v zadávaní podlimitnej zákazky, pričom zhotoviteľ ocenil výkaz výmer na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných návrhov realizácie.

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 402 208,68,- EUR s DPH (slovom: štyristodvetisícdvestoosem eur a šesťdesiatosem centov), pričom výška DPH je 67 034,78,- EUR a cena bez DPH je 335 173,90,- EUR.

4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.

4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe mesačných čiastkových faktúr (na základe dohody medzi objednávateľom a dodávateľom), ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi

5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.

5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác.

5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.

5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 3 originálnych vyhotoveniach.

5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.

5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do 10 dní od doručenia. Súčasťou faktúry taktiež musí byť názov projektu a identifikáciu kódu projektu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8. Lehota splatnosti faktúr je **30** dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

5.11. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už

objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.3. Záručná lehota na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.

6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.

6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných vád, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.

6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré

navrhol v záväzných návrhov realizácie v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia.

7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.

7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.

7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno–právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.

7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.

7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.

7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.

7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.

7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok

poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.

7.14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.

7.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.

7.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.

7.20. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.

7.21. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).

7.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.

7.23. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.

7.24. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,

c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.

.

7.25. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.

7.26. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.

7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.

7.28. Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 200 000 €, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela.

7.29. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.

7.30. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.

7.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.

7.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.

7.33. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.

7.34. Zhotoviteľ za zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.

7.35. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.

7.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7.21 – 7.28 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.

8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.

8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore s Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane.

8.4. V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú záruku v lehote určenej v článku 11 ods.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý deň omeškania 1000 Eur

8.5. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).

9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 75 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.

9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní a/alebo ak iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.

9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.

10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.

10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:

a) poverení zamestnanci poskytovateľa finančnej pomoci na realizáciu predmetu Diela, zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
b) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) v súlade s príslušnými predpismi,
c) ďalšie subjekty podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

10.7. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

10.8. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, táto zmena spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než táto nová spôsobilá osoba, kľúčový odborník, začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby spôsobilá osoba, kľúčový odborník, počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená spôsobilá

osoba, kľúčový odborník, musí mať spôsobilosť, na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.

Čl. 11. Záverečné ustanovenia

11.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

11.2 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

11.3 Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:

11.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,

11.3.2. ide o doplňujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. IV tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,

11.3.2 ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,

11.3.3 ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:

a) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
b) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.

11.4 Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.5 Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.

11.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

11.7 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

11.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 - Technický návrh riešenia realizácie diela
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 4 - Záväzné návrhy realizácie diela
Príloha č. 5 - Overená kópia poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu
Príloha č. 6 - Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (iba ak sa na realizácii diela budú podieľať subdodávatelia)
Príloha č. 7 - Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, strojov a zariadení v zmysle podmienok účasti

11.9 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise dve a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

11.10 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47 a Občianskeho zákonníka v platnom znení, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa: 27.11.2019

Za objednávateľa:

.....
Mgr. Branislava Belanová
riaditeľka

V Bratislave, dňa: 18.11.2019

Za zhotoviteľa

.....
Ing. Ľuboš Rummel
konateľ

Príloha č.1_ZoD_Technický návrh riešenia realizácie diela

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

I. VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY

Všeobecné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky alebo na všetky časti predmetu zákazky ak sa časti uplatnili :

- pri realizácií stavebných prác musí uchádzač dodržiavať všetky platné bezpečnostno-právne predpisy (napríklad zákon č. 124/2006, zákon č. 314/2001) a iné všeobecne záväzné právne predpisy pri práci najmä:
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a iné právne predpisy,

- odborné a technické práce musí uchádzač realizovať v súlade s príslušnými technickými normami, ktoré sú platné v čase realizácie diela (uvedené technické normy majú len informačný charakter),
- uchádzač bude realizovať práce v súlade s predloženým **Výkazom výmerom,** ktorý bude vypracovaný podľa prílohy č. 2 SP, **Záväzným návrhom realizácie diela - pracovníci**, ktorý bude vypracovaný podľa prílohy č. 7 SP, **Záväzným návrhom realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia,** ktorý bude vypracovaný podľa prílohy č. 8 SP a **Záväzným časovým návrhom realizácie diela**, ktorý bude vypracovaný podľa prílohy č. 6 SP. Predmetné doklady uchádzač predloží ako požiadavku na predmet zákazky,

- jednotlivé etapy realizácie diela sú logicky usporiadané v technologickej štruktúre, teda v súlade s technickými normami a technologickými procesmi (členenie procesu výstavby na stavebné procesy v slede stavebných procesov s ohľadom na rozsah prác). Uchádzač v záväzných návrhov realizácie diela musí zabezpečiť čo možno najväčšiu plynulosť výstavby a jej rovnomernosť. **Uchádzač je povinný pri navrhovaní ceny, lehoty zhotovenia diela a navrhovaní dĺžky realizácie jednotlivých etáp technologických procesov v Záväzných Návrhov realizácie zhotovenia diela postupovať tak, že zohľadní najdôležitejšie parametre technologickej štruktúry:**

    - počet objektov, stupňov rozostavanosti a technologické etapy
    - počet dielčích stavebných procesov
    - rozsah produkcie
    - prácnosť
    - produktivitu práce
    - počet a skladbu pracovných síl (Nh/m.j.)
    - počet vozidiel strojov a zariadení (Nh/m.j.)

- ďalej uchádzač v svojej ponuke zohľadní **normovú prácnosť technologických procesov – etáp. Taktiež uchádzač pri tvorbe ponuky musí postupovať v zmysle platných noriem z oblasti stavebníctva a odporúčaných obyčajov, kedy je potrené pri tvorbe ponuky sa zaoberať reálnym napätím pri plnení noriem. To znamená, že uchádzač pri navrhovaní doby trvania jednotlivých procesov – etáp musí rátať s reálnou Celkovou normovou prácnosťou, plánovanou prácnosťou, počtom nasadenia pracovníkov a strojov, počtom zmien, trvaním zmeny a pod.**

- predložené Návrhy realizácie diela umožnia verejnému obstarávateľovi v procese zadávania zákazky objektívne posúdiť najmä finančnú, vecnú a časovú **reálnosť ponuky**. Pri realizácii víťaznej ponuky bude mať následne verejný obstarávateľ možnosť prostredníctvom predložených Návrhov realizácie diela kontrolovať **časové úseky** stavebných celkov **pri realizácii zákazky, záväzné počty nasadenia síl a prostriedkov v jednotlivej etape výstavby,** čo mu umožní predísť meškaniam pri realizácii stavby. (Každé meškanie so stavebnými prácami znamená riziko, že stavba nebude zhotovená riadne a včas, to by jednoznačne malo zásadný **vplyv na hospodárnosť a efektívnosť pri vynakladaní verejných finančných prostriedkov)**.
  Návrhy realizácie diela sú dokumenty, ktoré slúžia na informáciu o časovom priebehu realizácie výstavby, finančnej reálnosti ponuky a personálnej a technickej reálnosti ponuky.
  Cieľom záväzných Návrhov realizácie diela je zabezpečiť:
    - overiteľnosť reálnosti doby realizácie stavby navrhovanej uchádzačom,
    - najnižšie reálne náklady na zdroje (ľudia, stroje, technológie),
    - minimalizáciu rizika organizačného zlyhania realizácie stavby,
    - efektívne využitie zdrojov,
    - garanciu využívania pracovníkov (osôb) a technických zariadení, ktoré uchádzač navrhuje k realizácii diela.

  Tieto dokumenty, resp. informácie v nich uvedené majú záväznú a výpovednú hodnotu z pohľadu nielen časového trvania realizácie výstavby, ale tiež z pohľadu reálne navrhnutých síl a prostriedkov, čo je z hľadiska kapacitného (nároky na ľudské zdroje, materiály, mechanizmy, energie) nevyhnutné z hľadiska cenotvorby uchádzača a z hľadiska navrhnutia lehoty výstavby.
  Pozn.:
  Verejný obstarávateľ (ako objednávateľ) bude kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia jednotlivých úsekov výstavby diela uvedených v Návrhoch realizácie diela – podrobnejšie informácie sú uvedené vo vzore zmluvy o dielo uvedenej v ČASTI D. OBCHODNÉ PODMIENKY týchto súťažných podkladov.

- Verejný obstarávateľ umožňuje použitie ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov použitých pri uskutočnení stavebných prác v rámci realizácie predmetu tejto zákazky. Pri použití ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov musia mať minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch a jej prílohách (príloha č. 1 – Projektová dokumentácia k jednotlivým častiam zákazky ak sa uplatňujú, príloha č. 2 – výkaz výmer prác a materiálov zákazky). Ak sú v opise predmetu zákazky či inde v týchto súťažných podkladoch a ich

POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Opis predmetu zákazky:

Jestvujúci objekt je päťpodlažná murovaná stavba s plochou strechou pozostávajúca z dvoch pavilónov C1 a C2 . Pôdorysne má členitý tvar so zapustenými balkónmi , ktoré sú navrhnuté vypustením stropných dosiek do exteriéru a na stropných doskách je vyhotovené výplňové nosné murivo, ktoré neplní nosnú funkciu. Balkóny sú po oboch stranách objektu .
Konštrukčne má objekt navrhnutý priečny nosný systém z murovaných stien hrúbky 250 mm v osovej vzdialenosti 3700 mm , z ktorých v časti balkónov vychádzajú oceľové nosníky podopreté v exteriérovej časti oceľovými stĺpmi. Nosníky sú vyhotovené z dvojice prierezov 2xL120/12 uložené na stĺp cez oceľovú platňu. Do oceľových nosníkov sú ukladané prefabrikované panely PZD šírky 2400 mm, ktoré sú v exteriérovej časti obložené v spodnej časti heraklitom s omietkou.
Stropy sú z prefabrikovaných panelov PZD .

Strecha je dvojplášťová z pórobetónových panelov hr. 250 mm na murovaných podložkách . Je dodatočne zateplená polystyrénom EPS S 150 hr.60 mm + EPS S 100 hr.60 mm, na ktorých je geotextília Fatratex 300g/m2 a strešná fólia Fatrafol 810 hr. 1,5 mm .
Podlaha na teréne je zateplená polystyrénovými doskami, predpokladaná hrúbka 80mm. Všetky pôvodné drevené výplne otvorov boli vymenené za plastové s izolačným dvojsklom.

Navrhovaný stav
Riešený objekt pavilónov C1 a C2 bude na základe objednávky investora zateplený zo všetkých strán, a to tepelnoizolačným systémom s minerálnymi tepelnoizolačnými doskami s hrúbkou tepelnej izolácie 140 mm. Ostenie okien bude zateplené hrúbkou 30 mm .
Bočné steny balkónov a podhľad bude zateplený tepelnoizolačným systémom s minerálnymi tepelnoizolačnými doskami s hrúbkou tepelnej izolácie 40 mm.

Navrhované práce :
1. Realizácia búracích prác
2. Sanácia balkónov
3. Zateplenie pavilónov C1 a C2, úprava jestvujúcich zámočníckych prvkov a kompletná výmena klampiarskych výrobkov

1. Búracie práce

Pred začiatkom stavebných prác je potrebné odstrániť vadné časti omietok .
Taktiež je potrebné demontovať všetky jestvujúce zámočnícke výrobky . Jestvujúce zábradlia sa kompletne vybúrajú a nahradia novými .
Po zrealizovaní požadovaných úprav okrem nových výrobkov sa zámočnícke výrobky opätovne osadia.
Na balkónoch sa kompletne vybúrajú všetky vrstvy podlahy až po nosnú konštrukciu stropného panela .

2. Sanácia balkónov

Vzhľadom na značne schátraný a poškodený stav balkónov – poškodené povrchové úpravy (omietky), poškodená a vydutá podlaha, nefunkčná hydroizolácia a veľmi skorodované oceľové zábradlia je potrebné zrealizovať kompletnú rekonštrukciu balkónov.
Rekonštrukcia balkónov bude spočívať v realizácii nových povrchových úprav v koordinácii so zateplením objektu, kompletnej výmeny podlahy na balkónoch až po nosnú stropnú konštrukciu, renováciu oceľových stĺpov a kompletnú výmenu oceľového zábradlia.
Príprava podkladu na stenách a podhľadoch zahŕňa dôkladne odstránenie všetkých poškodených, popraskaných a nesúdržných vrstiev konštrukcie . Príprava podkladu končí vytvorením súdržného, čistého a primerane drsného podkladu, na ktorý dobre prilnú nové vrstvy.
Ošetrenie obnaženej výstuže a prípadné doplnenie chýbajúceho betónu reprofiláciou betónových konštrukcii – vid časť technickej správy – sanácia železobetónových konštrukcii.
Oceľové zábradlie, ktoré bolo odstránené z dôvodu vysokého stupňa skorodovania, bude nahradené novou oceľovou konštrukciou s trapézovým hliníkovým plechom.
Všetky oceľové stĺpy sa očistia od korózie a natrú náterom Pegarust .
Po odstránení pôvodných vrstiev podlahy sa zrealizuje nová podlaha s keramickým soklom okolo balkóna.

Skladba novej podlahy na balkónoch :
- Exteriérová mrazuvzdorná protišmyková dlažba hr. 10 mm
- Exteriérové flexibilné mrazuvzdorné lepidlo – Sika Bond T8 hr. 3 mm
- Stierková exteriérová hydroizolácia - Sika Bond T8 hr. 2 mm
- Betónová mazanina s premenlivou výškou v spáde hr. 50-80 mm
- PE kalíšková fólia pod poter
- Expandovaný polystyrén hr. 50 mm
- Penetračný náter
- Pôvodný železobetónový strop (prefabrikované PZD panely)
- Zateplenie podhľadu MV hr. 40 mm
- Povrchová úprava (stierka, sieťka, stierka, penetrácia, omietka).

3. Zateplenie pavilónov C1 a C2, úprava jestvujúcich zámočníckych prvkov a kompletná výmena klampiarskych výrobkov

Fasáda a sokel
Fasáda riešeného objektu bude zateplená zateplovacím systémom s minerálnymi tepelnoizolačnými doskami o hrúbke tepelnej izolácie 140 mm. Ostenia budú zateplené tepelnou izoláciou hrúbky 30 mm .
Soklová časť bude zateplená tepelnou izoláciou - XPS polystyrénom hrúbky 100 mm. Odskoky a nerovnosti v rovine obvodového plášťa vyrovnať tepelnoizolačnými doskami.
Soklová časť na balkónoch je zateplená XPS polystyrénom hr. 140 mm , výšky 250 mm.
Vystupujúce časti balkónov (bočné murované steny) budú zateplené zateplovacím systémom s minerálnymi tepelnoizolačnými doskami o hrúbke tepelnej izolácie 140 mm z exteriérovej strany a 40 mm zo strany balkónov .
Podhľady na balkónoch sú zateplené zateplovacím systémom s minerálnymi tepelnoizolačnými doskami o hrúbke tepelnej izolácie 40 mm.
Oceľová konštrukcia zábradlia bude kompletne nová. Bude prikotvená ku jestvujúcim oceľovým stĺpom.
Oceľové stĺpy sa očistia od hrdze a natrú náterom Pegarust. Prekontroluje sa kotvenie oceľovej konštrukcie stĺpov a oceľová konštrukcia pre uloženie stropných PZD panelov.

Výplne otvorov
Výmena okien a vstupných dverí nie je potrebná, nakoľko pôvodné výplne otvorov boli vymenené za plastové s izolačným dvojsklom.
Je ale potrebné vzhľadom na rôznorodé vyloženie parapetných dosák zdemontovať všetky parapetné dosky a nahradiť ich novými hliníkovými parapetnými doskami.

Strecha
Nie je predmetom riešenia , nakoľko pôvodná strešná konštrukcia bola v minulých rokoch doteplená tepelnou izoláciou polystyrén EPS S 150 hrúbky 60 mm + polystyrén EPS S 100 hrúbky 60 mm a taktiež bola zrealizovaná nová krytina z fólie Fatrafol 810 hr. 1,5 mm. Pôvodnú skladbu strechy predpokladáme ako dvojplášťovú zateplenú veľkorozmerovými pórobetónovými panelmi hrúbky 250 mm, ktoré boli kladené na murované podložky.

Povrchová úprava
Povrchová úprava obvodových stien a sokla je prefarbenou tenkovrstvou silikónovou omietkou Silikon Top – rozotieraná (točená) – zrno 2 mm.

Záver
V rámci zateplenia budú taktiež zrealizované nátery všetkých kovových prvkov nachádzajúcich sa na fasáde objektu. Je potrebné odstrániť všetko existujúce oplechovanie (okrem oplechovania atiky) a nahradiť ho novým. Ďalej je potrebná výmena všetkých skorodovaných častí existujúcich zámočníckych výrobkov.

Ďalší podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii (príloha č. 1 SP)

MATEP spol. s r.o
Pribylinská 2
SK-831 04 Bratislava
IČO: 17 055 369
DIČ: 2020332215
IČ DPH: SK2020332215
Obchodný register Okr. Súdu BA I,
Oddiel Sro, Vložka č.923/B

Priloha č.2 ZoD: Návrh na plnenie kritérií

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: **Domov jesene života, Hanulova 7/a, 844 01 Bratislava**

Názov predmetu zákazky**:** " **Rekonštrukcia balkónov a zateplenie objektu pavilónu "C**„

Údaje: Obchodné meno uchádzača — MATEP, spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača — Pribylinská 2, 831 04 Bratislava

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR	**402 208,68,-**
2.	B. Lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska	**90,-**

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH	Výška DPH/výška DPH vyjadrená v EUR	Cena za celý predmet zákazky vyjadrený v EUR vrátane DPH
335 173,90,-	**67 034,78,-**	**402 208,68,-**

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:

Meno a priezvisko : Ing. Ľuboš Rummel
telefónne číslo: +421 905710597
e-mail: matep@matep.sk

V Bratislave, dňa 18.11.2019

…….....
Ing. Ľuboš Rummel
konateľ spoločnosti

Príloha č. 3 ZoD: Ocenený výkaz výmer

Poradie	Kod	Nazov	Jednotkova cena	Mnozstvo	Merna jednotka	Celkova cena	Typ	Popis
1.		Celkové hodnotenie	0	1		0		
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	335173,9	1,2		402208,68		
1.1.1.		Oprava fasády	233828,38	1		233828,38		
1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	211195,82	1		211195,82		
1.1.1.1.1.	6	ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	179632,65	1		179632,65		
1.1.1.1.1.1.		Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	1	344,59	m2	344,59		
1.1.1.1.1.2.		Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou hĺbkovou	2,5	429,93	m2	1074,83		
1.1.1.1.1.3.		Omietka vonk. podhľadov silikónová hr. 2 mm	13	429,93	m2	5589,09		
1.1.1.1.1.4.		Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	7	70,42	m2	492,94		
1.1.1.1.1.5.		Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. do 40 % opravovanej plochy	6	623,93	m2	3743,58		
1.1.1.1.1.6.		Príprava podkladu. penetračný náter stien	1,5	2629,29	m2	3943,94		
1.1.1.1.1.7.		Omietka vonk. stien (sokla) silikónová. hr. 2 mm	9,5	2199,36	m2	20893,92		
1.1.1.1.1.8.		Kompletná obnova jestvujúcich prístreškov prekrytia vstupov vrátane omietok podhľadov. opravy náterov kov.doplnkových konštrukcií a strechy prekrytia a prác s tým súvisiacich	1300	2	celok	2600		
1.1.1.1.1.9.		Oprava omietky brizolitovej škrabanej 20-30%	7,5	1837,108	m2	13778,31		
1.1.1.1.1.10.		Náter vonk. stien zlož. III až IV	8	2629,29	m2	21034,32		
1.1.1.1.1.11.		Utesnenie trvale pružným tmelom pre exteriér	15	114	m	1710		
1.1.1.1.1.12.		Pretmelenie PUR pena a tmelenie	9	39,6	m2	356,4		
1.1.1.1.1.13.		Zateplovací systém z minerálnej vlny bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr.30 mm vrátane sieťky.kotviacich. dilatačných. ukončujúcich prvkov predpísaných v PD	31	195,66	m2	6065,46		
1.1.1.1.1.14.		Zateplovací systém z minerálnej vlny bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr.40 mm vrátane sieťky.kotviacich. dilatačných. ukončujúcich prvkov predpísaných v PD	26	793,2	m2	20623,2		
1.1.1.1.1.15.		Zateplovací systém z minerálnej vlny bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr.140 mm vrátane sieťky.kotviacich.dilatačných. ukončujúcich prvkov predpísaných v PD	45,5	1446,43	m2	65812,57		
1.1.1.1.1.16.		Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 20 mm	22	194	m2	4268		
1.1.1.1.1.17.		Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 100 mm	35	147	m2	5145		
1.1.1.1.1.18.		Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 140 mm	38	56,75	m2	2156,5		
1.1.1.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27408,34	1		27408,34		
1.1.1.1.2.1.		Očistenie povrchu betónových konštrukcií	1,3	2629,29	m2	3418,08		
1.1.1.1.2.2.		Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1.5 m v. do 24 m	1,3	2348,29	m2	3052,78		
1.1.1.1.2.3.		Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1052	1	4696,58	m2	4696,58		
1.1.1.1.2.4.		Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1.5 m v. do 24 m	0,8	2348,29	m2	1878,63		
1.1.1.1.2.5.		Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	3	2348,29	m2	7044,87		
1.1.1.1.2.6.		Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 30 %	0,8	623,93	m2	499,14		
1.1.1.1.2.7.		Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	2,5	70,42	m2	176,05		
1.1.1.1.2.8.		Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 30 %	1	1837,108	m2	1837,11		
1.1.1.1.2.9.		Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	4	70,42	m2	281,68		

1.1.1.1.2.10.		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	11	50,555	t	556,11		
1.1.1.1.2.11.		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	6,5	37,916	t	246,45		
1.1.1.1.2.12.		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	10	50,555	t	505,55		
1.1.1.1.2.13.		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,4	1466,095	t	586,44		
1.1.1.1.2.14.		Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9	50,555	t	455		
1.1.1.1.2.15.		Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1	505,55	t	505,55		
1.1.1.1.2.16.		Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu -betón. tehly. dlaždice (17 01 07) ostatné	33	50,555	t	1668,32		
1.1.1.1.3.	99	Presun hmôt HSV	4154,83	1		4154,83		
1.1.1.1.3.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	25	166,193	t	4154,83		
1.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	13082,61	1		13082,61		
1.1.1.2.1.	764	Konštrukcie klampiarske	13082,61	1		13082,61		
1.1.1.2.1.1.		Klamp. Poplast pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330. vrátane všetkých doplnkov a povrch.úprav predpísaných v PD pol.K3	27,85	96	m	2673,6		
1.1.1.2.1.2.		Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330. do 30°	1,35	96	m	129,6		
1.1.1.2.1.3.		Klamp. príplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	2,06	160	kus	329,6		
1.1.1.2.1.4.		Klamp. Poplast. pl. oplechovanie parapetov rš 400 vrátane podkl.plechu. všetkých doplnkov a povrch.úprav predpísaných v PD pol.K1	27,17	158,9	m	4317,31		
1.1.1.2.1.5.		Klamp. demont. parapetov rš 600	1,95	158,9	m	309,86		
1.1.1.2.1.6.		Klamp. PZ poplast.pl. oplechovanie atiky rš 550 vrátane všetkých doplnkov a povrch.úprav predpísaných v PD pol.K2	27,41	114	m	3124,74		
1.1.1.2.1.7.		Klamp. Poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-100 vrátane všetkých doplnkov a povrch.úprav predpísaných v PD pol.K4	25,3	75	m	1897,5		
1.1.1.2.1.8.		Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	1,09	75	m	81,75		
1.1.1.2.1.9.		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	218,65	1		218,65		
1.1.1.3.	M	Práce a dodávky M	9549,95	1		9549,95		
1.1.1.3.1.	21-M	Elektromontáže	9549,95	1		9549,95		
1.1.1.3.1.1.		Úprava bleskozvodovej súpravy pri zateplení a oprave balkónov vrátane všetkých doplnkov predpís. v PD	9500	1	súb.	9500		
1.1.1.3.1.2.		Presun hmôt pre bleskozvody a uzemnenie výšky nad 7 do 24 m	49,95	1		49,95		
1.1.2.		Rekonštrukcia balkónov	101345,52	1		101345,52		
1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	20362,72	1		20362,72		
1.1.2.1.1.	6	ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	10469,54	1		10469,54		
1.1.2.1.1.1.		Pretmelenie PUR pena a tmelenie	8	2,5	m2	20		
1.1.2.1.1.2.		Dodávka a montáž lišta rohová plechová na spodku balkóna K5c	3	227	m	681		
1.1.2.1.1.3.		Cementový poter (vhodný aj ako spádový). pevnosti v tlaku 25 MPa. hr. 60 mm	29	305,267	m2	8852,74		
1.1.2.1.1.4.		Penetrácia - základný náter na nesiakavé podklady	3	305,267	m2	915,8		* mimoriadne priľnavý základný náter na nesiakavé podklady (dlažba, terazzo, kameň...)
1.1.2.1.2.	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8996,05	1		8996,05		
1.1.2.1.2.1.		Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	4,26	306,611	m2	1306,16		
1.1.2.1.2.2.		Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	119,12	9,29	m3	1106,62		
1.1.2.1.2.3.		Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	4,71	306,611	m2	1444,14		
1.1.2.1.2.4.		Vybúranie obkladov z umelého kameňa podstupníc	4,82	107,93	m	520,22		

1.1.2.1.2.5.		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	13,01	39,285	t	511,1		
1.1.2.1.2.6.		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	7,99	39,285	t	313,89		
1.1.2.1.2.7.		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,9	39,285	t	506,78		
1.1.2.1.2.8.		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,4	1139,265	t	455,71		
1.1.2.1.2.9.		Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	11,3	39,285	t	443,92		
1.1.2.1.2.10.		Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1,3	392,85	t	510,71		
1.1.2.1.2.11.		Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu -betón. tehly. dlaždice (17 01 07) ostatné	45	37,832	t	1702,44		
1.1.2.1.2.12.		Poplatok za skladovanie -zmiešané odpady zo stavieb a demolácií. iné ako uvedené 17 09 01.17 09 02.17 09 03	120	1,453	t	174,36		
1.1.2.1.3.	99	Presun hmôt HSV	897,13	1		897,13		
1.1.2.1.3.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	25	35,885	t	897,13		
1.1.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	80982,8	1		80982,8		
1.1.2.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	7476,41	1		7476,41		
1.1.2.2.1.1.		Zhotovenie izolácie proti vlhkosti nopovou fóliou g=400g/m2 vrátane potrebných pomocných prvkov predpísaných v PD	7	305,267	m2	2136,87		
1.1.2.2.1.2.		Hydroizolácia terasy. balkónov Sikabond T8 vrátane potrebných pomocných prvkov	17	305,267	m2	5189,54		
1.1.2.2.1.3.		Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	150	1		150		
1.1.2.2.2.	713	Izolácie tepelné	3270,91	1		3270,91		
1.1.2.2.2.1.		Odstránenie 1-str. kombinovaných dosiek hr. do 50 mm	2,74	290,73	m2	796,6		
1.1.2.2.2.2.		Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	1,03	290,73	m2	299,45		
1.1.2.2.2.3.		Tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu hr.50mm - dodávka	7	299,452	m2	2096,16		
1.1.2.2.2.4.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	78,7	1		78,7		
1.1.2.2.3.	762	Konštrukcie tesárske	677,2	1		677,2		
1.1.2.2.3.1.		Montáž a dodávka špalíkov na fixovanie plechu 250/250/45mm vrátane všetkých doplnkov a povrch.úprav predpís. v PD	1,47	440	kus	646,8		
1.1.2.2.3.2.		Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	30,4	1		30,4		
1.1.2.2.4.	764	Konštrukcie klampiarske	9877,66	1		9877,66		
1.1.2.2.4.1.		Klamp. Poplast pl.zarážka rš 150 na balkóne vrátane všetkých doplnkov a povrch.úprav predpísaných v PD pol.K5a	17,45	227	m	3961,15		
1.1.2.2.4.2.		Klamp. Poplast. pl. oplechovanie okapu balkónov vrátane všetkých doplnkov a povrch.úprav predpísaných v PD pol.K5b	19,21	227	m	4360,67		
1.1.2.2.4.3.		Klamp. PZ poplast.pl. oplechovanie múrov rš 300 vrátane všetkých doplnkov a povrch.úprav predpísaných v PD pol.K6	19,51	33	m	643,83		
1.1.2.2.4.4.		Klamp. PZ poplast.pl. oplechovanie múrov rš 500 vrátane všetkých doplnkov a povrch.úprav predpísaných v PD pol.K6	23,87	22	m	525,14		
1.1.2.2.4.5.		Klamp. PZ poplast.pl. oplechovanie múrov rš 600 vrátane všetkých doplnkov a povrch.úprav predpísaných v PD pol.K6	27,72	8	m	221,76		
1.1.2.2.4.6.		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	165,11	1		165,11		
1.1.2.2.5.	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	43830,71	1		43830,71		

1.1.2.2.5.1.		Oceľové zábradlie z ocel.prof. s výplňou z AL trapéz.pl. vrátane pomocných a kotviacich prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka a montáž Z1	160	226,27	m	36203,2		
1.1.2.2.5.2.		Demontáž ostatných doplnkov. do 100 kg	0,7	10182,15	kg	7127,51		
1.1.2.2.5.3.		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	500	1		500		
1.1.2.2.6.	771	Podlahy z dlaždíc keramických	14897,61	1		14897,61		
1.1.2.2.6.1.		Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	3	320,639	m	961,92		
1.1.2.2.6.2.		Gressový sokel - dodávka	3	327,052	m	981,16		
1.1.2.2.6.3.		Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu	23	306,611	m2	7052,05		
1.1.2.2.6.4.		Prípl. za mrazuvzdorný tmel	1,3	306,611	m2	398,59		
1.1.2.2.6.5.		Exteriérová mrazuvzdorná protišmyková dlažba hr.10mm - dodávka	16	312,743	m2	5003,89		
1.1.2.2.6.6.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	500	1		500		
1.1.2.2.7.	783	Nátery	952,3	1		952,3		
1.1.2.2.7.1.		Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr.	9	56,018	m2	504,16		
1.1.2.2.7.2.		Opr.nátery kov. stav. dopl. konšt. Pegarust+1x email s tmel	8	56,018	m2	448,14		
1.2.		Lehota výstavby	90	1	dní	90		

V Bratislave, 18.11.2019

.....

Ing. Ľuboš Rummel

konateľ spoločnosti

2016 11 P 31

128220-131

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Agentúra pre maklérov
Rajská 15/A
815 20 Bratislava

103-PM-P

Dátum podania: 19.09.2016
MATEP, spol.s r.o.
Pribylinská 7736/2
831 04 Bratislava 3

Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri

Poistka číslo: 6 590 967 250 / verzia: 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
vydáva túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podľa návrhu číslo **0808026843** zo dňa **31.08.2016** v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: **MATEP, spol.s r.o., Pribylinská 7736/2, 831 04 Bratislava 3**
RČ/IČO: **17055369**

Začiatok poistenia: **31.08.2016 hod. 00:00**

Koniec poistenia: **na neurčito**

Základné poistenie:	**Poistná suma:**
Zodpovednosť	
Zodpovednosť za škodu (Spoluúčasť 300.00 €)	**310 000,00 EUR**
Základné poistenie:	
Zodpovednosť	
Zodpovednosť za škodu (Spoluúčasť 300.00 €)	**10 000,00 EUR**

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili uzavretím tohto poistenia.

Dátum vyhotovenia: 16.09.2016

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 18
AGENTÚRA PRE MAKLÉROV
Rajská 15,815 20 Bratislava1
Mgr. Branislav Bízik, riaditeľ agentúry

ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

Poistné:

Ročné poistné celkom:	**2 216,79 EUR**
Lehotné poistné spolu:	**2 216,79 EUR**
Poistné obdobie / periodicita platenia:	**ročné / ročne**
Druh platby:	**bankový prevod so zasielaním avíza na úhradu**
Splatnosť poistného:	**31.08.**

Platenie poistného

Na úhradu poistného z Vášho účtu Vám ponúkame možnosť platiť na niektorý z našich nasledovných účtov:

Slovenská sporiteľňa, a.s.	IBAN: **SK25 0900 0000 0001 7512 6457**, SWIFT (BIC): **GIBASKBX**
Všeobecná úverová banka, a.s.	IBAN: **SK11 0200 0000 0000 9000 4012**, SWIFT (BIC): **SUBASKBX**
UniCredit Bank Slovakia a.s.	IBAN: **SK29 1111 0000 0010 2970 6001**, SWIFT (BIC): **UNCRSKBX**
Poštová banka, a.s.	IBAN: **SK34 6500 0000 0002 0212 0000**, SWIFT (BIC): **POBNSKBA**
Prima banka Slovensko a.s.	IBAN: **SK20 5600 0000 0048 0491 5001**, SWIFT (BIC): **KOMASK2X**

Variabilný symbol	**6590967250** (číslo poistnej zmluvy)
Konštantný symbol	**3558**

Kontaktné údaje:

V prípade akýchkoľvek otázok k Vašej poistnej zmluve nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom Vášho poistného poradcu alebo Call centra počas pracovných dní v čase od 07.00 do 19.00 hod. telefonicky na čísle 0800 120 000 a zo zahraničia na čísle +421 2 57 299 684. V prípade škodovej udalosti volajte non-stop Centrálny dispečing škôd 0850 111 577, zo zahraničia +421 2 57 281 670.

Číslo Vašej poistky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku s poisťovňou.

Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami prípadne ďalšími podmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenými vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.

Vyhotovil (a): Úsek prevádzky poistenia

Osvedčujem, že tento úplný odpis (kópia listiny pozostávajúci z -2- strán sa doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom pozostávajúcim z -2- strán
V Bratislave dňa 18. NOV 2019

JUDr. Flóra Izsáková
notársky koncipient
poverený notárom
JUDr. Martinom Vlhom, PhD.

JUDr. MARTIN VLHA, PhD. NOTÁR BRATISLAVA 4


JUDr. MARTIN VLHA, PhD.
NOTÁR
BRATISLAVA

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Poistná zmluva

číslo: 080 – 8026843

Účinnosť poistenia : od 31.08.2016 (0:00 h) do neurčito

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Centrála spoločnosti
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika

v zastúpení: **Ing. Boris Bábin** , Disponent vzniku poistenia
Marcela Soókyová , Disponent vzniku poistenia

IČO: **00 585 441**
DIČ: SK2020527300
IČ DPH: SK7020000746

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu: 0175126457 / 0900

(ďalej len „poisťovateľ")

a

Matep, spol. s.r.o.
Pribylinská 2
Bratislava 831 04

v zastúpení: **Ing.Miroslav Ágh** , prokurista

IČO: **17 055 369**

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 923/B
Bankové spojenie: ....., číslo účtu: .....
(ďalej len „poistený")

uzatvárajú

prostredníctvom spoločnosti **LNT Insurance, s.r.o.**

podľa § 788 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov túto poistnú zmluvu (ďalej len „zmluva"). Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP"), osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP"), zmluvné dojednania, prílohy a vložky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli.

Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP 2380

Vložka č. 6
k poistnej zmluve

č. 080 – 8026843

Účinnosť poistenia
od **31.08.2016 (0:00 h)**
do **neurčito**

Poistenie zodpovednosti za škodu

1. **Poistenie (základné riziká) sa vzťahuje na:**
   a) zodpovednosť poisteného za škodu, nákladov právneho zastúpenia, škôd z vlastníctva nehnuteľností a búracích prác, ktorá vznikne inému v súvislosti s činnosťou poisteného alebo vzťahom poisteného na základe Výpisu z obchodného registra platného v dobe dojednania poistenia (príloha č. 1 tejto poistnej zmluvy), ak poistený zodpovedá za škody v dôsledku svojho konania alebo vzťahu z doby trvania poistenia, na limit plnenia **310 000,00 EUR**, ktorá je limitom plnenia poisťovateľa pre jednu poistnú udalosť. Na úhradu všetkých poistných udalostí v priebehu jedného poistného roku poskytne poisťovateľ poistné plnenie do výšky dvojnásobku dojednaného limitu poistného plnenia, resp. sublimitu plnenia. Súčasťou (automaticky krytá v základnom poistení) je aj následná finančná škoda – **ušlý zisk.**
   b) zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou výrobku a vadne vykonanou prácou (ďalej len „VV"), na sublimit plnenia **100 000,00 EUR.**

2. **Rozsah poistenia, poistené riziká:**
   Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP ZP 606 a pre výrobkovú zodpovednosť OPP ZVV 656.

3. **Adresa rizika:** územie Slovenskej republiky

4. **Sadzby a podklady pre výpočet poistného:**

	Agregovaný limit plnenia (LP) V EUR	Spoluúčasť V EUR	Základné Poistné V EUR	Koeficient LP/ spoluúčasti	Koeficient Územia	Ročné poistné v EUR
a)	310 000,00	300,00				1 299,55
b)	100 000,00	300,00				917,24
					Celkové ročné poistné v EUR:	2 216,79

5. **Zvláštne dojednania:**
   Súčasťou poistnej zmluvy je aj príloha č. 1 – výpis z obchodného registra platný v dobe dojednania poistenia.

   Búracie práce - pre účely poistenia sa za búracie práce považujú stavebné práce, ktoré zabezpečujú odstránenie starej/pôvodnej stavebnej nenosnej konštrukcie (napr. priečky - nie celej stavby) s použitím ručných nástrojov alebo prístrojov, nie ťažkých stavebných strojov/mechanizmov ako sú bagre, buldozéry a podobne.

   Výluky z poistenia:
   - **viď. VPP ZP 606**
   - **viď. OPP ZVV 656**
   - **akákoľvek zmluvná zodpovednosť presahúca zákonnú zodpovednosť**
   - **profesijná zodpovednosť**
   - **poistenie zodpovednosti štatutárov**
   - **choroby z povolania**
   - **následné finančné straty plynúce z nedostatočného výkonu a / alebo dodržanie harmonogramu výstavby**
   - **škody na objektoch, na ktorých poistený vykonáva stavebnú činnosť (vlastné škody)**
   - **škody, ktoré vznikli z dôvodu premiestňovania, oslabenia alebo zlého konštrukčného návrhu nosných systémov, ktoré sú poistené pod sekciou I stavebno-montážneho poistenia (CAR)**
   - **škody, ktoré sú dôsledkom rizík, ktoré sú poistené druhým oddielom CAR/EAR**

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Súhrn poistného

Číslo vložky	Druh	Poistené áno - nie	Celková poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
1.	Živelné poistenie	nie	0,-	0,-
2.	Poistenie pre prípad odcudzenia	nie	0,-	0,-
3.	Poistenie strojov a elektroniky	nie	0,-	0,-
4.	Poistenie skla	nie	0,-	0,-
5.	Poistenie vnútroštátnej prepravy	nie	0,-	0,-
6.	Poistenie zodpovednosti za škodu	áno	310 000,00	2 216,79
			Celkové ročné poistné v EUR:	2 216,79

Platenie poistného

1. Poistený platí poistné na účet poisťovne prevodným príkazom:

   Číslo účtu: Slovenská sporiteľňa, a.s., 0175126457/0900
   IBAN účet: SK25 0900 0000 0001 7512 6457
   Konštantný symbol: 3558
   Variabilný symbol: 0808026843

2. Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť v ročných splátkach a je splatné nasledovne:

   Splátka poistného **2 216,79 EUR** je splatná **31.08.** príslušného kalendárneho roka.

Hlásenie poistných udalostí

Poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing škôd - tel. 0850 111 577.

Ďalšie dojednania

1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, Všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP"), Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP") a Zmluvné dojednania uvedené vo vložkách tejto poistnej zmluvy. Všetky vymenované poistné podmienky, zmluvné dojednania a prílohy sú

neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a poistený svojim podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje ich prevzatie.

2. Túto poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Poistník/poistený svojím podpisom potvrdzuje, že na všetky otázky odpovedal pravdivo a úplne. Zároveň potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v poistnej zmluve zodpovedajú skutočnosti a zaväzuje sa oznámiť poisťovni všetky zmeny údajov v poistnej zmluve, ku ktorým dôjde v dobe trvania poistenia.
4. V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
5. Poistné obdobie je 1 rok.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich vážnej a slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

7. Poistník/poistený vyhlasuje, že bol oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom Formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy, s obsahom poistnej zmluvy, VPP, OPP a Zmluvnými dojednaniami, ktoré mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistník/poistený svojím podpisom potvrdzuje, že ich prevzal.
8. Poistná zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých poistený obdrží jedno vyhotovenie a poisťovateľ dve vyhotovenia.

9. Poisťovňa informuje poistníka, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 78 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Svoj súhlas dáva v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z., aby osobné údaje získané touto poistnou zmluvou a v rozsahu tejto poistnej zmluvy poskytla poisťovňa iným právnickým a fyzickým osobám podnikajúcim v poradenskej a/ alebo sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poisťovníctva, ostatným subjektom a združeniam týchto subjektov podnikajúcim v poisťovníctve, zmluvným partnerom poisťovne (zoznam zmluvných partnerov je uverejnený na www.kooperativa.sk), iným oprávneným subjektom, do iných členských štátov EÚ, v prípade ak to bude nevyhnutné na zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností z tejto poistnej zmluvy.
10. Poistník prehlasuje, že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bol ako dotknutá osoba poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň berie na vedomie, že text poučenia je možné nájsť aj na webovej stránke poistiteľa.

11. Poistník vyhlasuje, že peňažné prostriedky použité na poistné z tejto poistnej zmluvy sú jeho vlastníctvom a uzatvorenie tejto poistnej zmluvy vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet. V prípade použitia prostriedkov inej osoby poistník uvádza, že tieto peňažné prostriedky sú vlastníctvom.....

Poistná zmluva č. 080 - 8026843

V Bratislave dňa 31.08.2016

MATEP spol. s r.o., Púbylinská 2,
831 04 Bratislava, IČO: 17055369
IČ DPH: SK7020000801

pečiatka a podpis poisteného
Matep, spol. s.r.o.

V Bratislave dňa 31.08.2016

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

pečiatka a podpis poisťovateľa
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

Osvedčujem, že tento úplný podpis (kópia) listiny pozostávajúci z – 5 – strán sa doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom pozostávajúcim z – 5 – strán.
V Bratislave dňa 18. NOV. 2019

JUDr. Flóra Izsáková
notársky koncipient
poverený notárom
JUDr. Martinom Vlhom, PhD.

JUDr. MARTIN VLHA, PhD. NOTÁR BRATISLAVA 4


JUDr. MARTIN VLHA, PhD.
NOTÁR
BRATISLAVA

Číslo Účtu SK21 0900 0000 0051 4994 9524 **Mena** EUR **Účtovné obdobie** 01. 08. 2019 - 31. 08. 2019

Dátum valuty	Dátum zúčtovania	Popis transakcie	Suma transakcie	Suma poplatku
26.08.2019	26.08.2019	**Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB)** SK47 1100 0000 0026 2436 0169 BIC: TATRSKBX Názov protiúčtu: TOI TOI DIXI spol. s r. o. VS: 139191297 KS: 0308	- 64,80	
26.08.2019	26.08.2019	**Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB)** SK62 1100 0000 0026 2734 1000 BIC: TATRSKBX Názov protiúčtu: NAY a.s. VS: 8150215606 KS: 0308	- 569,05	
26.08.2019	26.08.2019	**Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB)** SK67 7500 0000 0000 2566 3003 BIC: CEKOSKBX Názov protiúčtu: SIKO KUPELNE a. s. VS: 1520068100 KS: 0308	- 97,65	
26.08.2019	26.08.2019	**Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB)** SK67 7500 0000 0000 2566 3003 BIC: CEKOSKBX Názov protiúčtu: SIKO KUPELNE a. s. VS: 1520068099 KS: 0308	- 292,95	
26.08.2019	26.08.2019	**Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB)** SK48 7500 0000 0040 0108 2536 BIC: CEKOSKBX Názov protiúčtu: PILECKY Slovensko, s.r.o. VS: 35876956 SS: 7500 KS: 0308	- 929,56	
26.08.2019	26.08.2019	**Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB)** SK19 1100 0000 0026 2701 3138 BIC: TATRSKBX Názov protiúčtu: MAX-beton,s.r.o. VS: 190100575 KS: 0308	- 236,40	
26.08.2019	26.08.2019	**Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB)** SK58 0900 0000 0051 5499 6835 BIC: GIBASKBX Názov protiúčtu: INEST s.r.o. VS: 2019019 KS: 0008	- 10 000,00	
26.08.2019	26.08.2019	**Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB)** SK07 7500 0000 0000 2533 8163 BIC: CEKOSKBX Názov protiúčtu: Hlavne mesto Slovenskej republiky Bratislava VS: 3419007848 KS: 0308	- 215,67	
26.08.2019	26.08.2019	**Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB)** SK07 7500 0000 0000 2533 8163 BIC: CEKOSKBX Názov protiúčtu: Hlavne mesto Slovenskej republiky Bratislava VS: 3419007848 KS: 0308	- 215,67	
26.08.2019	26.08.2019	**Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB)** SK82 7500 0000 0006 1156 5043 BIC: CEKOSKBX Názov protiúčtu: Mesto Skalica VS: 1620062292	- 180,67	
26.08.2019	26.08.2019	**Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB)** SK39 0900 0000 0002 5334 5744 BIC: GIBASKBX Názov protiúčtu: Kovarik Ferdinand VS: 201906 KS: 0308	- 480,00	
26.08.2019	26.08.2019	**Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB)** SK25 0900 0000 0001 7512 6457 BIC: GIBASKBX Názov protiúčtu: KOOPERATIVA poistovna, a.s. Vienna Insurance Group VS: 6590967250 SS: 2522631474 KS: 3558	- 2 394,13	
26.08.2019	26.08.2019	**Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB)** SK25 0900 0000 0001 7512 6457 BIC: GIBASKBX Názov protiúčtu: KOOPERATIVA poistovna, a.s. Vienna Insurance Group VS: 6590970003 SS: 2522631474 KS: 3558	- 613,55	
26.08.2019	26.08.2019	**Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB)** SK93 0200 0000 0031 8453 4851 BIC: SUBASKBX Názov protiúčtu: BEKWOODCOTE s.r.o. VS: 921904385 KS: 0308	- 312,25	

MATEP spol. s r.o
Pribylinská 2
SK-831 04 Bratislava
IČO: 17 055 369
DIČ: 2020332215
IČ DPH: SK2020332215
Obchodný register Okr. Súdu BA I,
Oddiel Sro, Vložka č.923/B

Príloha č.7 ZoD: Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, strojov a zariadení

Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, strojov a zariadení

Spôsobilé osoby:
Ing. Ľuboš Rummel - stavbyvedúci

Kľúčoví odborníci:
1x Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo nad 3,5 t v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku – Stanislav Šurin
1x Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent – Roman Marko
1x Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent – Ing. Igor Sameliak
1x Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent – Peter Sokolík
3x Osoba na montáž a demontáž lešenia (lešenár), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent – Norbert Juhos, Peter Puskás, Zoltán Sárkány
1x Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent (preukaz), ďalej uchádzač k tejto osobe predloží Osvedčenie k zváraniu ručne elektrickým oblúkom obalenou elektródou zariadenia z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, ktoré nevyžadujú predohrev a skúšky zvárača podľa STN EN ISO 9606-1 – Jakub Šimko
1x Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent (preukaz), ďalej uchádzač k tejto osobe predloží Osvedčenie na zváranie v ochrannej atmosfére aktívneho plynu taviacou sa elektródou zariadenia z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, ktoré nevyžadujú predohrev a skúšky zvárača podľa STN EN ISO 9606-1 – Jakub Šimko

Stroje a zariadenia:
Lešenie oceľové typu GRAF
Zvárací aparát
Nákladné vozidlo špeciálne - MAN NUTZFAHRZEUGE A.G., DEU - na prepravu kontajnerov
Nákladné vozidlo špeciálne - MAN NUTZFAHRZEUGE A.G., DEU - Valník s hydraulickou rukou HIAB typ 220C s nastokovacími klanicami na ložnej ploche

V Bratislave, 18.11.2019

Ing. Ľuboš Rummel
konateľ spoločnosti